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I. WYMAGANIA OGÓLNE 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące  
wykonania  i  odbioru  robót  związanych z przebudową i rozbudową budynku świetlicy wiejskiej  
w miejscowości Swędzieniejewice, gmina  Zapolice. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Jako jeden z dokumentów przetargowych będzie miała zastosowanie przy wyborze wykonawcy robót  
w trybie zgodnym z Ustawą o zamówieniach publicznych w zakresie robót opisanym w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi robotami: 

Roboty   rozbiórkowe        
Roboty  ziemne                
Fundamentowanie            

      Izolacja fundamentów        
      Mury                
 Konstrukcja  dachu           
      Pokrycie  dachowe              
 Drzwi  i  okna                

Tynki zewnętrzne i wewnętrzne       
 Ocieplenie ścian         
 Podkłady pod posadzki        
 Układanie płytek na podłogach i ścianach     
 Okładziny z płyt gipsowo – kartonowych     
 Roboty malarskie         
 Betonowanie konstrukcji        
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonywania oraz za ich zgodność ze 
specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi normami i zaleceniami Inwestora. 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, dokumentację projektową, dziennik budowy i księgę obmiarów wraz 
ze specyfikacjami technicznymi. 
1.4.2. Dokumentacja projektowa 
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie – niezbędne do wykonania zamówionych zgodnie z 
kontraktem prac – rysunki, obliczenia i dokumenty, załączone do dokumentów przetargowych. 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
powinien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze specyfikacjami technicznymi 
i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
Dane określone w tych dokumentach będą uważane za wartości docelowe, od  których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne ze specyfikacjami technicznymi oraz 
uzgodnieniami między Zamawiającym i Wykonawcą a wpłynie to na niezadowalającą jakość robót, to 
takie materiały muszą być zastąpione innymi, a koszty związane z poprawkami ponosi Wykonawca 
robót. 
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1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia miejsca wykonywania prac od ruchu publicznego, w 
okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Sam teren 
prowadzenia prac powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Zamawiającego tablic informacyjnych. Tablice te będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu i informacji nie podlega 
odrębnej zapłacie i jest ponoszony przez Wykonawcę (wliczony w cenę kontraktową). 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
– podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska naturalnego na terenie budowy i w bezpośredniej odległości od 
niego; 
– unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających z przyczyn 
powstałych w następstwie sposobu jego działania; 
– unikał zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych oraz powietrza; 
– zabezpieczenia budowę przed możliwością powstania pożaru. 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach prowadzenia prac, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz 
maszynach i podjazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Za wszelkie straty powstałe na skutek pożaru 
spowodowanego przez działania Wykonawcy odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu prac ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych ich wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyskać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeśli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenia dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę elementów wbudowanych w teren prowadzenia prac, 
pozostawionych przez Zamawiającego (np. instalacje, urządzenia). Uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
niezbędnej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, żeby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w należytym stanie przez cały czas 
trwania robót wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i są ponoszone przez Wykonawcę 
(uwzględnione w cenie kontraktowej). 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do prowadzenia robót przez cały okres trwania umowy. 
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczególne elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały rok trwania robót, do momentu odbioru końcowego. 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robót. Nieznajomość wyżej określonych praw nie 
chroni Wykonawcy przed ich skutkami. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne konieczne dokumenty. 
 

1.5. Materiały 
1.5.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła zakupu lub zamawiania materiałów i odpowiednie (ewentualnie konieczne) świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. Zatwierdzenie pewnych 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 
1.5.2. Dostępność inwestora do danych o pochodzeniu materiałów. 
Zamawiający ma prawo znać pochodzenie materiałów a Wykonawca jest zobowiązany udostępnić mu 
wszelkie dane o pochodzeniu materiałów, ich składzie oraz sposobie wytwarzania, łącznie z danymi 
od producenta danych wyrobów (materiałów). 
1.5.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
1.5.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne 
do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym. 
1.5.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli uzgodnienia z Zamawiającym lub dokumentacja projektowa przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeżeli będzie to wymagane do badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Zamawiającego. 
 

1.6. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować dobre 
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jakościowo prowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 
wskazaniach Zamawiającego w terminie określonym kontraktem na wykonanie prac. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

1.7. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportowych musi być dostosowana do rodzaju i ilości robót wymagających 
transportu i zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przy ruchu na 
drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania określone w Przepisach o Ruchu 
Drogowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

1.8. Wykonanie robót 
1.8.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami Zamawiającego i 
specyfikacjami technicznymi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyliczenie wielkości wszystkich elementów robót. 
Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu robót zostaną, jeżeli będzie 
tego wymagać Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy. 
Sprawdzenie wytyczenia robót przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, specyfikacjach technicznych a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów 
i robót, doświadczenia z przeszłości oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 

1.9. Kontrola jakości robót 
1.9.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość wykonania prac. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i użytych materiałów. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
pozwalającą na stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i 
obowiązującymi przepisami. 
Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
kontraktem. 
1.9.2. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych materiałów, które 
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budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; gdy jakość kwestionowanych materiałów okaże się dobra, koszty 
tych badań pokrywa Zamawiający. 
1.9.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
1.9.4. Raporty badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 
(kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
1.9.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dla celów kontroli i zatwierdzenia Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów; zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy. 
1.9.6. Aprobaty techniczne materiałów 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do 
użycia materiały wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadające aprobaty techniczne właściwych 
instytucji oraz certyfikat lub świadectwo zgodności producenta z warunkami podanymi w 
specyfikacjach technicznych. 
 
1.10. Dokumenty budowy 
1.10.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy robót. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco, będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robót. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska wobec zapisu Zamawiającego. 
Załączane do dziennika budowy dokumenty w postaci załączników oznaczane będą kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 
Do dziennika budowy wpisywać należy w szczególności: 
– datę przekazania terenu budowy Wykonawcy 
– uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 
– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części robót 
– przebieg robót, trudności i przeszkody w wykonywaniu prac z wyszczególnieniem przerw wraz z ich 
powodami 
– uwagi i polecenia Zamawiającego 
– daty wstrzymania robót wraz z podaniem powodu wstrzymania 
– daty zgłoszeń i odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót 
– propozycje, uwagi oraz wyjaśnienia Wykonawcy 
– inne informacje o przebiegu prac. 
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1.10.2. Księga obmiarów 
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w wycenionym ślepym kosztorysie i wpisuje się do księgi obmiarów. 
1.10.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępniane na 
każde życzenie Zamawiającego. 
1.10.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy oprócz wymienionych wcześniej zalicza się również: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
- protokoły przekazania terenu budowlanego 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
- protokoły odbioru robót 
- protokoły z narad i ustaleń 
- korespondencję na budowie związaną z prowadzeniem prac 
1.10.5. Przechowywanie dokumentów 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym 
przed dostępem osób trzecich. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i 
przedstawiane do wglądu na jego życzenie. 
 
1.11. Obmiar robót 
1.11.1. Ogólne zasady obmiarów robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju robót, 
określonych w ślepym kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 
obmierzanych robót i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiarów będą wpisywane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach 
podanych w ślepym kosztorysie lub specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia całości prac. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na 
piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą dla celów płatności na 
rzecz 
Wykonawcy określoną w kontrakcie. 
1.11.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone w układzie 
pionowym lub poziomym wzdłuż linii osiowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy specyfika robót na to nie 
pozwala. 
Wszystkie wielkości muszą być podawane w jednostkach charakterystycznych określonych w ślepych 
kosztorysach, chyba, że Wykonawca uzgodni wcześniej z Zamawiającym inne jednostki 
charakterystyczne dla danego rodzaju robót. 
1.11.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiarów robót będą zaakceptowane 
przez 
Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
1.11.4. Czas przeprowadzenia obmiarów robót 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiaru robót podlegających 
zakryciu dokonuje się przed ich zakryciem. 



8 

 

Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełnione będą szkicami umieszczonymi na 
kartach stron księgi obmiarów. W razie braku miejsca, szkice te mogą być załączone do księgi 
obmiarów w formie załącznika, którego treść i wzór zostanie uzgodniona z Zamawiającym. 
 
1.12. Odbiór robót 
1.12.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń, roboty mogą podlegać następującym etapom odbiorów, dokonywanych 
przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór częściowy 
- odbiór ostateczny 
- odbiór pogwarancyjny 
1.12.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych prac, które w dalszym toku realizacji ulegają zakryciu. Odbiór tych robót będzie 
dokonywany w czasie umożliwiającym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
konieczności hamowania ogólnego postępu prac. Odbioru robót dokonuje Zamawiający przy 
współudziale Wykonawcy. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie (wpisem do dziennika 
budowy) i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie dokonany niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia go wpisem do dziennika budowy. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 
1.12.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
dokonuje się wg zasad określanych jak przy odbiorze końcowym robót. 
1.12.4. Odbiór ostateczny (końcowy) robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości oraz wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Zamawiającego o tym 
fakcie. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Odbioru 
ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi. 
W toku odbioru ostatecznego Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót poprawkowych i uzupełniających. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, lub nie zakończenia pełnego zakresu robót, Zamawiający 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
1.12.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego robót. 
Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 
obowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: 
– uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
– recepty i ustalenia technologiczne 
– dzienniki budowy i księgi obmiarów 
– wyniki pomiarów kontrolnych, badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze specyfikacjami 
technicznymi i programem zapewnienia jakości 
– certyfikaty zgodności i bezpieczeństwa wbudowanych materiałów 
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– opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych lub 
uzupełniających wyznaczy Zamawiający. 
1.12.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru ostatecznego. 
 
1.13. Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu lub ustalona między Wykonawcą i Zamawiającym cena 
ryczałtowa 
za całość robót objętych kontraktem. 
 
1.14. Przepisy związane. 
– warunki kontraktu 
– dane kontraktowe 
– normy państwowe, branżowe 
– dane technologiczne producentów 
 


