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1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

 
  Specyfikacja techniczna odnosi się do wspólnych wymagań dla poszczególnych elementów 

dotyczących odbioru i wykonania robót, które zostaną wykonane w ramach przebudowy linii 

niskiego napięcia nn 0,4kV w miejscowości Marżynek, Młodawin Górny, Wygiełzów gm. Zapolice. 

 

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

 
Jako jeden z dokumentów przetargowych będzie miała zastosowanie przy wyborze wykonawcy 

robót w trybie zgodnym z Ustawą o zamówieniach publicznych w zakresie robót opisanym w punkcie 

1. 

 

3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

 
3.1. Instalacyjne roboty elektryczne -  45316110-9 

 

4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze 

specyfikacją techniczną, obowiązującymi normami i zaleceniami inwestora.  

 

4.1. Opis robót 
 

 

4.1.1.  Podstawa  opracowania 

 

Projekt  przebudowy sieci elektroenergetycznej  niskiego napięcia  0,4 kV  w miejscowości 

Marżynek, Wygiełzów, Młodawin Górny opracowano na podstawie: 
- zlecenia  inwestora Gmina Zapolice,   

- warunków  przebudowy znak; TR/RP/warunki/15/2010, 

- mapy  sytuacyjno – wysokościowej  w  skali 1: 500, 

- normy N SEP – E – 0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona     

przeciwporażeniowa. 

- normy N SEP – E-0003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.   

Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami 

niepełnoizolowanymi, 

-  normy  N SEP – E – 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa.  

 

4.1.2.  Przedmiot  opracowania 

 

Przedmiotem  opracowania  jest przebudowa : 

 

- słupa O – ŻN-10 na O- E-10,5/10, w linii napowietrznej nn 0,4kV typu 4*AL 35mm
2
+ 

AL25mm
2
+ AsXSn 4x70mm

2
 współrzędna 11e, 



- słupa w linii napowietrznej nn 0,4kV typu 4xAL25mm
2
 wraz z wymianą linii na AsXSn 

4x50mm
2
 – zasilanie dz. nr.307/1współrzędna 1e, 

- linii kablowej niskiego napięcia nn 0,4kV stanowiącej osobny obwód ze stacji Marżynek 3- 

0877 stanowiącej zasilanie dz. nr 41/2 w miejscowości Paprotnia, 

- przyłącza kablowego typu YAKXS 4x35mm
2
 do dz. nr. 313/3 w miejscowości Marżynek, 

- linii kablowej typu YAKXS 4x120mm
2
 zasilającej działki o numerze początkowym 332 w 

miejscowości Marżyenk, 

- linii kablowej typu YAKXS 4x120mm
2
 zasilającej działki o numerze początkowym 133/3 w 

miejscowości Młodawin Górny,  

- linii kablowej typu YAKXS 4x120mm
2
 zasilającej działki o numerze początkowym 158 w 

miejscowości Młodawin Górny. 

 

4.1.3. Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia nn 0,4kV, 

 

Istniejący słup odporowy ŻN-10 w linii napowietrznej niskiego napięcia nn 0,4kV typu    

4*AL 35mm
2
+ AL25mm

2
+ AsXSn 4x70mm

2
 należy wymienić na słup z żerdzi wirowanej 

typu E -10,5/10 współrzędna nr 11e. Przewody należy skrócić na projektowanym słupie. 

Istniejącą oprawę należy przełożyć na projektowany słup. Przyłącze typu 4xAL16mm
2
  do 

posesji nr 14 pozostawić bez zmian. 

Istniejący słup przelotowy ŻN-10 w linii napowietrznej nn 0,4kV typu 4xAL 25mm
2
 

zasilającej dz. nr. 307/1 należy wymienić na słup RPK, E-10,5/6 (odgałęzienie dla potrzeb zasilania 

oświetlenia ulicznego). Istniejącą linię typu 4xAL 25mm
2
 należy wymienić na AsXSn 4x50mm

2
 na 

odcinku dwóch przęseł. Na słupach (według schematu) zastosować ograniczniki  przepięć BOPi 

0,5/5kA, na słupach  wykonać uziemienie Ruz≤10Ω. Uziemienie należy wykonać jako prętowe   P-2  

20 o długości 6-9m. Do słupów  zamontować  płyty ustojowe U- 85.Podziemne części słupów należy 

zabezpieczyć masą asfaltową. Słupy należy ponumerować w widoczny sposób (czarne napisy na 

żółtym tle).  

 

4.1.4. Przebudowa linii kablowych niskiego napięcia nn 0,4kV, 

   

Istniejącą  linię kablową niskiego napięcia nn 0,4kV stanowiącą osobny obwód ze stacji 

Marżynek 3- 0877 stanowiącą zasilanie dz. nr 41/2 w miejscowości Paprotnia należy odkopać w 

miejscu kolizji z projektowaną jezdnią i przełożyć poza obręb kolizji, nadmiar kabla należy uciąć przy 

stacji. 

Istniejące przyłącze  kablowe typu YAKXS 4x35mm
2
 zasilające posesję na dz. nr. 313/3 w 

miejscowości Marżynek należy odkopać na odcinku kolizji i  przy słupie, kabel  przełożyć poza obręb 

kolizji, nadmiar kabla należy  uciąć przy słupie. 

Istniejącą linię kablową typu YAKXS 4x120mm
2
 zasilającą działki o numerze 332 w 

miejscowości Marżynek  należy odkopać i przełożyć poza obręb kolizji. Złącze ZK3a i złącze ZK1 

należy przesunąć do ogrodzeń.  

Istniejącą linię kablową typu YAKXS 4x120mm
2
 zasilającą dz. nr. 133/3 w miejscowości 

Młodawin Górny należy odkopać i przesunąć wraz ze złączem poza obręb kolizji. Złącze należy 

ustawić w linii ogrodzenia. 

Istniejącą linię kablową typu YAKXS 4x120mm
2
 zasilającą dz. nr. 158/18 w miejscowości 

Młodawin Górny należy odkopać i przesunąć poza obręb kolizji. Trasa kabla ulegnie skróceniu , zapas 

kabla należy umiejscowić przy przecisku.      

Projektowane  kable  należy  ułożyć  w  rowie  kablowym  o  głębokości  80cm  na  podsypce 

z  piasku  grubości  10cm. Przygotowane  dno  rowu  kablowego  z  podsypką  piaskową  należy  

zagęścić  a  kabel  zaopatrzyć  w  oznaczniki  z  następującymi  danymi: 



typ  i  przekrój  kabla,  data  ułożenia,  wykonawca,  relacja.   

Po  ułożeniu  linię  kablową  należy  zgłosić  do  odbioru  przez  przedstawiciela  Rejonu  

Energetycznego  oraz  do  inwentaryzacji  geodezyjnej. 

Po  dokonaniu  pomiarów  kabel  należy  przykryć  warstwą  piasku  grubości  10cm  i  

warstwą  gruntu  rodzimego  grubości  15cm.  Następnie  należy  ułożyć  folię  kablową  koloru  

niebieskiego i  wypełnić  wykop  gruntem  rodzimym.  Rów  kablowy  wypełnić  warstwami  po  

około  25cm, zagęszczając  każdą  warstwę.  Przy  słupach, złączach należy  pozostawić  zapasy  

kablowe  wynoszące  2,5 m. Długości kabli i trasy pokazano na planie zagospodarowania terenu i 

mapie. Kable w miejscach kolizji z wjazdami i jezdnią należy zabezpieczyć rurą Arot SRS 110, w 

miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu należy ułożyć w rurze Arot DVK 110.   

 

4.1.5.  Uwagi  końcowe 

 

Całość  robót  należy  wykonać  zgodnie  z  Polskimi  Normami głównie N SEP-E-004 oraz aktualnie  

obowiązującymi  przepisami w tym zakresie oraz  BHP,  p. poż  i  PBUE. Materiały z demontażu 

zwieźć do magazynu Rejonu Energetycznego w Sieradzu. 

 

 

4.1.6. Uwagi końcowe 
 

Wszystkie instalacje należy wykonać zgodnie z PN-91/E-05009, obowiązującymi 

przepisami BHP, P. poż., i PBUE. Należy wykonać pomiary ochronne instalacji po zakończeniu 

robót i przedstawić użytkownikowi wymagane protokóły. 

 

4.2. Przekazanie terenu budowy 

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentację projektową, dziennik budowy i 

księgę obmiarów wraz ze specyfikacjami technicznymi. 

 

4.3. Dokumentacja projektowa 

 

 Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie - niezbędne do wykonania zamówionych 

zgodnie z kontraktem prac - rysunki, obliczenia i dokumenty, załączone do dokumentów 

przetargowych. 

 

 

 

4.3.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

 

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest 

do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek. . 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze specyfikacjami 

technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiającego i Wykonawcę. Dane określone w 



tych dokumentach będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach uzgodnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne ze specyfikacjami 

technicznymi oraz uzgodnieniami między Zamawiającym i Wykonawcą a wpłynie to na 

niezadowalającą jakość robót, to takie materiały muszą być zastąpione innymi, a koszty 

związane z poprawkami ponosi  Wykonawca robót. 

 

5. Zabezpieczenie terenu budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia miejsca wykonywania prac od ruchu 

publicznego, w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Sam teren prowadzenia prac powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. 

 

6. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego na terenie budowy i w bezpośredniej 

odległości od niego. 
- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających z 

przyczyn powstałych w następstwie sposobu jego działania. 

- zabezpieczy budowę przed możliwością powstania pożaru 

 

 

 

7. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach 

prowadzenia prac, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Za wszelkie straty powstałe na skutek pożaru spowodowanego przez działania 

Wykonawcy odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

 

8. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. 

 Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy  Wykonawca powinien uzyskać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 Jeśli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 



 

9. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę elementów wbudowanych na terenie prowadzenia prac, 

pozostawionych przez Zamawiającego (np. instalacje, urządzenia). Uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy też urządzeń Wykonawca niezwłocznie 

powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej niezbędnej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, żeby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w należytym stanie przez cały czas trwania robót 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i są ponoszone przez Wykonawcę 

(uwzględnione w cenie kontraktowej). 

 

 

 

11. Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do prowadzenia robót przez cały okres trwania umowy. 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczegó1ne elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót, do momentu odbioru końcowego. 

 

12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 
 Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Nieznajomość wyżej określonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne konieczne dokumenty. 

 

 



13. Materiały 

 

13.1.Źródła uzyskania materiałów. 

 

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła zakupu lub zamawiania materiałów i odpowiednie (ewentualnie konieczne) 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 

13.2.Dostępność inwestora do danych o pochodzeniu materiałów. 

 
Zamawiający ma prawo znać pochodzenie materiałów a Wykonawca jest zobowiązany 

udostępnić mu wszelkie dane o pochodzeniu materiałów, ich składzie oraz sposobie wytwarzania, 
łącznie z danymi od producenta danych wyrobów (materiałów). 

 

13.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
 
 

13.4.Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót 

i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 
 
13.5.Wariantowe stosowanie materiałów. 

 
Jeśli uzgodnienia z Zamawiającym lub dokumentacja projektowa przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeżeli będzie to wymagane do badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Zamawiającego. 

 

14. Sprzęt 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. liczba i wydajność sprzętu musi 



gwarantować dobre jakościowo prowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie określonym kontraktem na 
wykonanie prac. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez Zamawiającego zdyskwa1i:.fikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

15. Transport 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportowych musi być dostosowana do rodzaju i ilości robót wymagających 

transportu i zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej. Przy ruchu na drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 

określone w Przepisach o Ruchu - Drogowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

16. Wykonanie robót 

 

16.1.Ogólne zasady wykonywania robót. 

 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 
Zamawiającego i specyfikacjami technicznymi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyliczenie wielkości wszystkich elementów robót. 

Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu robót 

zostaną, jeżeli będzie tego wymagać Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na koszt 
Wykonawcy. 

Sprawdzenie wytyczenia robót przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, specyfikacjach technicznych a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, doświadczenia z przeszłości oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki :finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 
 

16.2.Kontrola  jakości robót. 

 

16.2.1 Zasady kontroli jakości robót. 

 

Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość wykonania prac. 



Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i użytych materiałów. Wykonawca 
będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością pozwalającą na 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i obowiązującymi 
przepisami.  
Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
kontraktem. 

 

16.2.2. Pobieranie próbek. 

 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 

16.2.3. Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 

16.2.4.Raporty badań. 

 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 

(kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

16.2.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

 
Dla celów kontroli i zatwierdzenia Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów; zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc 
ze strony Wykonawcy. 

 

16.2.6. Aprobaty techniczne materiałów 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do 
użycia materiały wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadające aprobaty techniczne 
właściwych instytucji oraz certyfikat lub świadectwo zgodności producenta z warunkami podanymi 
w specyfikacjach technicznych. 

 

16.3.Dokumenty budowy 

 

16.3.1. Dziennik budowy 

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy robót. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 



bezpieczeństwa ludzi i mienia- oraz technicznej i gospodarczej strony robót. Każdy zapis w dzienniku 

budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która  dokonała zapisu, z podaniem 
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
 Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska wobec zapisu Zamawiającego. 

 Załączane do dziennika budowy dokumenty w postaci załączników oznaczane będą 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

 

Do dziennika budowy wpisywać należy w szczególności: 
 
- datę przekazania terenu budowy Wykonawcy, 

- uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w wykonywaniu prac z wyszczególnieniem 

przerw wraz z ich powodami, 
- uwagi i polecenia Zamawiającego, 

- daty wstrzymania robót wraz z podaniem powodu wstrzymania, 

- daty zgłoszeń i odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 
- propozycje, uwagi oraz wyjaśnienia Wykonawcy, 

- inne informacje o przebiegu prac. 

 

16.3.2. Księga obmiarów 

 

Księga obmiarów stanowi dokument pozwa1ąjący na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w wycenionym ślepym kosztorysie i wpisuje się do księgi obmiarów. 

 

16.3.3. Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontro1ne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępniane na każde życzenie Zamawiającego. 

 

16.3.4. Pozostałe dokumenty budowy. 

  

Do dokumentów budowy oprócz wymienionych wcześniej zalicza się również: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego protokoły, 
- przekazania terenu budowlanego, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie związaną z prowadzeniem prac. 

 



16.3.5. Przechowywanie dokumentów 

 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne dla  

Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na jego życzenie. 
 
16.4.0bmiar robót 

 

16.4.1. Ogólne zasady obmiarów robót. 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju robót, 

określonych w ślepym kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych robót i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiarów będą wpisywane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach 

podanych w ślepym kosztorysie lub specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia całości prac. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego 

na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą dla celów 
płatności na rzecz Wykonawcy określoną w kontrakcie. 

 

16.4.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

 
Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone w 

układzie pionowym lub poziomym wzdłuż linii osiowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy specyfika robót 

na to nie pozwala. 

Wszystkie wielkości muszą być podawane w jednostkach charakterystycznych określonych w 
ślepych kosztorysach, chyba, że Wykonawca uzgodni wcześniej z Zamawiającym inne jednostki 

charakterystyczne dla danego rodzaju robót. 

 

16.4.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiarów robót będą zaakceptowane 

przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

 

16.4.4. Czas przeprowadzenia obmiarów robót 

 
 Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 

 także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

             Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiaru robót 

 podlegających zakryciu dokonuje się przed ich zakryciem. 
               Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełnione będą 

szkicami umieszczonymi na kartach stron księgi obmiarów. W razie braku miejsca, szkice te 

mogą być załączone do księgi obmiarów w formie załącznika, którego treść i wzór zostanie 
uzgodniona z Zamawiającym. 
 



16.5.0dbiór robót 

 

16.5.1. Rodzaje odbiorów robót. 

 

W zależności od ustaleń, roboty mogą podlegać następującym etapom odbiorów, 

dokonywanych przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

 
- odbiór robót zanikających i ulegających, 

-  zakryciu odbiór częściowy, 

-  odbiór ostateczny,  
-  odbiór pogwarancyjny. 

 

16.5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych prac, które w dalszym toku realizacji ulegają zakryciu. Odbiór tych robót będzie 
dokonywany w czasie umożliwiającym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

konieczności hamowania ogólnego postępu prac. Odbioru robót dokonuje Zamawiający przy 

współudziale Wykonawcy. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie (wpisem do 
dziennika budowy) i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie 

dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia go 

wpisem do dziennika budowy.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

 

 

16.5.3.Odbiór częściowy. 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego dokonuje się wg zasad określanych jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

16.5.4. Odbiór ostateczny (końcowy) robót. 

 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości oraz wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Zamawiającego o tym 

fakcie. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. 

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi. 

W toku odbioru ostatecznego Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót poprawkowych i uzupełniających. W przypadku niewykonania wyznaczonych 



robót poprawkowych lub robót uzupełniających, lub nie zakończenia pełnego zakresu robót, 

Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
 
16.5.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego robót. 
 

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca obowiązany jest przedstawić następujące dokumenty: 
 
- uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

-  recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i księgi obmiarów,  

- wyniki pomiarów kontrolnych, badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze 
specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakości, 

- certyfikaty zgodności i bezpieczeństwa wbudowanych materiałów, 

- opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów. 
 

Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych lub 

uzupełniających wyznaczy Zamawiający. 

 

16.5.5. Odbiór pogwarancyjny. 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i 

usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru ostatecznego. 

 

16.6.Podstawa płatności. 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu lub ustalona między Wykonawcą i Zamawiającym 

cena ryczałtowa za całość robót objętych kontraktem. 

 

 

 

16.7.Przepisy związane. 

 

- warunki kontraktu, 

- dane kontraktowe,  
- normy państwowe a w szczególności: 

 

PN -IEC 60364-5-523 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

 
PN- 84 E-02033 



Oświetlenie światłem elektrycznym 

 
PN-92 E-05009 
Ochrona przeciwporażeniowa 



ZAŁĄCZNIK 

ELEMENTY ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 

 

PRZEBUDOWA LINII ENERGETYCZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA NN 0,4kV W 

MIEJSCOWOŚCI  MARŻYNEK, WYGIEŁZÓW, MŁODAWIN GÓRNY GM. ZAPOLICE 

 

1. Przebudowa linii napowietrznych nn 0,4kV 

a. demontaż istniejących słupów, 

b. montaż nowych słupów, 

c. skrócenie i podłączenie przewodów, 

d. przełożenie przyłączy i opraw. 

2. Przebudowa linii kablowych  

a. odkopanie istniejących linii kablowych, 

b. demontaż istniejących kabli i złączy, 

c. wykonanie wykopów pod linię kablową i złącza,  

d. układanie kabli, 

e. montaż złączy, 

f. zasypanie i zagęszczenie wykopów, 

g.  Wykonanie badań i pomiarów instalacji. 


