SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaefhnicznej $ wymagania ogolne dotygze
wykonania i odbioru robo6t zwdanych z zagospodarowaniem terenu wgzki z przebudowi
rozbudows budynkuswietlicy wiejskiej w miejscowéci Swedzieniejewice, gmina Zapolice.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjiepiuja wymagania ogélne, wspdélne dla robot
objetych ogdélnymi specyfikacjami technicznymi, wygani przez GDDP dla poszczegdélnych
asortymentoéw robo6t drogowych.

Wymagania ogollne nalg rozumi€ i stosowad w powhzaniu z niej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Roboty przygotowawcze
D.01.02.04 Rozbibérka elementow drog

Podbudowy

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagczeniem podia
D.04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego céenen
D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

Nawierzchnie
D.05.02.01 Nawierzchnia ttuczniowa
D.05.03.23a. Nawierzchnia z kostki betonowej

Elementy ulic
D.08.01.01. Krawzniki betonowe
D.08.03.01.  Obrza betonowe

Roboty uzupetniajace
Ogrodzenie

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione po#ej okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1.Budowla drogowa- obiekt budowlany, niegoacy budynkiem, stanowcy catg¢ techniczno-

uytkowy (droge) albo jego czs¢ stanowdca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemnyezet)

1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odgyrmod jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchiyphgioju pojazdéw oraz ruchu pieszych

wraz z wszelkimi uggdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.4.4.Dziennik Budowy - opatrzony pieczxiag Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedmo,
rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przetarya polecg i innej korespondencji
technicznej pomidzy Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.5. Inzynier / Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaez
przez Zamawiagcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwna), odpowiedzialna
za nadzorowanie robat i administrowanie kontraktem.

1.4.6. Jezdnia- czs$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongyapowaniona do kierowania

Robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohtra
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1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamggmai awaryjnego postoju i
pasami dzigtymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem icklygzenia.

1.4.10.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celozehia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.11 Ksiega Obmiaru - akceptowany przez tgniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
staacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych Robot w formie wyliéze
szkicow i ew. dodatkowych geknikow. Wpisy w Ks¢dze Obmiaru podlegajpotwierdzeniu
przez liyniera.

1.4.12.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeeghe przez Zamawigego,
niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadprob zwizanych z ocenjakosci materiatow
oraz Robot.

1.4.13. Materiaty - wszelkie tworzywa niezloine do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacj
Projektovy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane ptreyniera.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozkladania ofein
od ruchu na podi® gruntowe i zapewnigiych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwacieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bgedaio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.
b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstvg scieralry a podbudow, zapewnigjca
lepsze rozieenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow
c) Warstwa wyrownawcza - warstwa aaa do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub
profilu istniegcej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna €& nawierzchni stmca do przenoszenia ohgén od ruchu na podie.
Podbudowa nie sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - gérngéépodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mge ona sktadasie z jednej lub dwéch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna&zpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed daiata wody, mrozu i przenikaniemastek
podiza. Maze zawierd warstwe mrozoochrona, odgiczapca lub odcinagca.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwraadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.
h) Warstwa odcingfa - warstwa stosowana w celu unigfivdienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizieej powyej.
i) Warstwa odsgczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedogtaj st do hawierzchni.

1.4.15. Niweleta - wysokgiowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mmstgo.

1.4.16. Objazd tymczasowy - droga specjalnie pripgana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodito zgodné¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonym tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat oléteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgramigzymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pasgbwy mae rownie obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy gdzer chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.19. Podige - grunt rodzimy lub nasypowy,zZgcy pod nawierzchgido gkbokaici przemarzania.



1.4.20. Podtge ulepszone - gérna warstwa padiplezaca bezpérednio pod nawierzchg ulepszona w
celu umdiwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.21. Polecenie #yniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawegpirzyniera, w formie
pisemnej, dotygze sposobu realizacji Robo6t lub innych sprawgzamnych z prowadzeniem
budowy.

1.4.22. Projektant - uprawniona osoba prawna jrfina ledagca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.23. Przedswzi¢cie budowlane - kompleksowa realizacja nowegagasnia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geomeitrych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniejcego padczenia.

1.4.24. Rysunki - e&¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokaljzacharakterystyki
wymiary obiektu bdacego przedmiotem Robdt.

1.4.25. Szeroka¢ uzytkowa obiektu - szerokeé jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szeradéochodnikdw mierzona éwietle pogczy mostowych z
wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietaj ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.26. Slepy Kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ictidgiaprzedmiar) w kolejnéci technologicznej
ich wykonania.

1.4.27. Zadanie budowlane ¢é¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebng calas¢
konstrukcyjra lub technologiczy zdolrg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie mae polegé na wykonywaniu Robo6t zwzanych z budow
modernizadj, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodiéae Dokumentagj
Projektowa, SST i poleceniami Kierownika Projektu.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przedeaWykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymiiranistracyjnymi, Dziennik Budowy i Ksge
Obmiaru Rob6t oraz dwa egzemplarze DokumentacjeRtmwej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzias@a ochron przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowagtizie zawierd wszystkie niezédne rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne
z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy.

Wykonawca otrzyma od Kierownika Projektu dwa egzamge Dokumentacji Projektowej

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dauoiacje:

a) Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

1.5.3. Zgodn&é robo6t z Dokumentagj Projektovy i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegotowe Specyfikaeghmiczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Kierownika Projektu Wykonawcy @tan czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nichsobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w
calej dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obpwe kolejnd¢ ich

waznaosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mie wykorzystywad bteddw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotmKierownika Projektu, ktéry dokona odpowiednich amiub
poprawek.

W przypadku rozbiznosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighlalzgodne z DokumentacpProjektov i SST.
Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SSTda uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji.
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Cechy materiatow i elementéw budowli mad®/¢ jednorodne i wykazywabliska zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczadopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z Dokumentadprojektovg lub SST, i
wplynie to na niezadowalgis jakas¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zagpione
innymi, a budowle rozebrane i wykonane ponowni&aeszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy przy robotach nmizkeyjnych i remontowych (“pod ruchem?”)
Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego na tereniewydw sposéb oki&ony
w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kohtta, & do zakdaczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarmem drogi i organem zagdzagcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizaciji ruchu powinienckaktualizowany przez
Wykonawe na bieaco.

W czasie wykonywania robo6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe umglzenia zabezpieczgje takie jak: zaporgwiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewnigc w ten sposéb bezpiegmtwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stateunki
widoczndci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jeshieodzowne ze wzegtlow
bezpieczastwa. Wszystkie znaki, zapory i inne gizenia zabezpieczgje kedg akceptowane przez
Kierownika Projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogaem w sposéb
uzgodniony z Kierownikiem Projektu oraz przez umazenie, w miejscach i isoiach okrélonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych te bedzie zatwierdzona przeziyniera.

Tablice informacyjne dda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji
robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nieqgadbd¢bnej zaptacie i przyjmuje gize jest
wiaczony w cen kontraktov.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o ckerakinwestycyjnym

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniengalizacji Kontraktu
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecidzie utrzymywa tymczasowe uggzenia zabezpieczge w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdszelkie innesrodki
niezkedne do ochrony Robot, wygody spotecaria innych.

Fakt przysipienia do Robot Wykonawca obw publicznie przed ich rozpogaiem w sposob
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachcidmh okrélonych przez layniera,
tablic informacyjnych, ktorych téé bedzie zatwierdzona przeziyniera.

Tablice informacyjne dg utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji
Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w
cery kontraktowy.

1.5.5. Ochronagrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcatizie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody gtajj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanigglo przepisow i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oradie unik&  uszkodze lub
ucigzliwosci dla oséb lub whassoi spotecznej i innych, a wynikgiych ze skeenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w napstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgd na:
1) Lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopérmgddojazdowych
2) Srodki ostrandici i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow worhpytami lub substancjami toksycznymi,
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b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) maliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszierh biurowych, socjalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ddg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dostpem o0sdb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammrem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie aggéniu wikszym od
dopuszczalnego okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do robét bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniorn jednostl, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatl@v n
srodowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, azpkaczeniu robét ich szkodlivngd
zanika (np. materiaty pylaste) mpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych
wbudowania.

Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawi@y powinien otrzymézgod: na wycie tych
materiatdw od wigciwych organdéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca iyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowalo jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona wlasio publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddaloych wigcicielami tych uradzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @amjacego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemigminstalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowdzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przeenia instalacji i urgdzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadorgilnzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgma Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalgjkonawca bezzwtocznie powiadomizimiera

i zainteresowane wtadze oragdzie z nimi wspétpracowat dostarcgzajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bdzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzkua instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyclprzez
Zamawiagcego.

1.5.9. Ograniczenie ohyien osi pojazddéw

Wykonawca stosowssie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na é przy transporcie
materiatow i wyposzenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie rigab zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w spos@lglgi bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Inyniera.

Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone naviezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie Terenu Budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprgwszelkich
Robdét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z polangrdierownika Projektu.

1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcgalbie przestrzedgaprzepisow dotycgeych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegOlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
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Wykonawca zapewni idalzie utrzymywa wszelkie urzdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
odpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie odazzapewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremRobdt i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
Robo6t od Daty Rozpoezia do daty wydania potwierdzenia Zakaenia przez lkyniera.
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno byprowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowagdjublementy bylty w
zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbiordexstaego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie hgniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie esido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centraiijscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore 8v jakikolwiek sposob zwizane z Robotami idolzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, praepiswytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idnzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizen lub metod i w sposob
ciagty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawatiakopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

1.5.13. Réwnowanos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane &onkretne normy i przepisy prawne, ktére spetmiej
materialy, spret i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadahoty, leda obowhzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawiowegtania powotanych norm i przepiséw, o ile w
Kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepigypsnstwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevgo®gasadniczo rowny lub
wyzszy poziom wykonania aipowotane normy i przepisy, pod warunkiem ich ugriego sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Kierownika ProjeRiznice pom¢dzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musky¢ doktadnie opisane przez Wykonaw@rzedt@one
Kierownikowi Projektu co najmniej na 28 dni przeatgdoczekiwanego przez Wykonawzatwierdzenia
ich przez Kierownika Projektu.

W przypadku kiedy Kierownik Projektu stwierdze zaproponowane zmiany nie zapewiaj
zasadniczo rownego lub wgzego poziomu wykonania, Wykonawca zastosgje@inorm

powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgkstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi spbaeg informacje dotycgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyedterialéw i odpowiedniéwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia pr&erownika Projektu. Zatwierdzenie pewnych
materiatow z danegerddia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z daneguddia uzyskaj
zatwierdzenie. Wykonawca zobaa&any jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae
materialy uzyskane z dopuszczonégadta w sposéb egty spetniaj wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviald wigcicieli i odngnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrodet miejscowych wiczapc w tozrodia wskazane przez Zamavyieg¢go
i jest zobowazany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploataci
zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metgdvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazymierowi.
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Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza spetnienie wymagdlosciowych i jak@ciowych materiatéw
Z jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopé@m erenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakciegtg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkladowdpdnio do
wymaga Kontraktu lub wskazaKierownika Projektu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Kierownikaj&kin, Wykonawca nieduzie prowadzi
zadnych wykopéw w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszciteigne w dokumentach
umowy.

Eksploatacjarddet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgavjacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwodrnie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodod

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kndtateriatbw mog by¢ pobierane w celu

sprawdzenia ich wkgiwosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii

materiatéw pod wzgdem jakdci.

W przypadku, gdy Kierownik Projektwetizie przeprowadzat inspekaojvytworni bedg zachowane

nastpujgce warunki:

a) Kierownik Projektu &dzie miat zapewnianwspéiprae i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialébw w czasie przeprowadzasjzekcji,

b) Kierownik Projektu &dzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni,
gdzie odbywa siprodukcja materialéw przeznaczonych do realizqojitraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy,
beda ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy hazycie tych
materiatow do innych robot, nte dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tychamatéw zostanie
przewartgciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdusgie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane naéyedo czasu gdyella one potrzebne do Robot
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhewajs jakos¢ | wiasciwosé do Robot i byty
dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skltadowanigdh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z liaynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomgaminych przez

Wykonawe.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Je&li Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglmpozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powmatdinzyniera 0 swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przedayciem materiatu, albo w okresie dkzym, jéli bedzie to wymagane dla bafla
prowadzonych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimize by p&niej
zmieniany bez zgody Kierownika Projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych Robot.

Sprzt uzywany do Rob6t powinien ldyzgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadgod
wzgledem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie orgacji Robat,
zaakceptowanym przez Kierownika Projektu; w przyqabraku ustale w takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Prinjek



Liczba i wydajnaé¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidofyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprz:t bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robét ma byitrzymywany

w dobrym stanie i gotowgi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dolentéw potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewilojozliwos¢ wariantowego gycia spratu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadoniyimiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji layniera, nie mee byt p&zniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
Kontraktu, zostanprzez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i miepuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych Rob6t i wkziwosci przewaonych materiatdw.
Liczbasrodkow transportu dtizie zapewniéprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami @&rg/mi

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Kienika Projektu, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidspetnig wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giedina osie i innych parametrow techniczny$todki
transportu nie odpowiadgje warunkom Kontraktu na polecenigyniera lzda usungte z Terenu
Budowy.

Wykonawca bdzie usuwa na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragotnie z Kontraktem, oraz za jdko
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robotchazgodné¢ z Dokumentag Projektova,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robozqraleceniami layniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgsoi
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiaramegdrgymi okr&lonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na fnie przez Kierownika Projektu.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostam jesli wymaga tego kedzie Kierownik Projektu, poprawione przez Wykonawe wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wy&tiarzez Kierownika Projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadnsz.

Decyzje Kierownika Projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenRnbot lgdag
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrak@mkumentacji Projektowej i w ST, a takw
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjindignik Projektu uwzgidni wyniki bada
materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie wystijace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwzan
kwestk.

Polecenia Kierownika Projektiwetls wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawgcpod grdba zatrzymania Robdét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Do obowizkow Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobatyiera programu
zapewnienia jakaei, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeargia Robdt, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarauejwykonanie Robot zgodnie z Dokumergaci
Projektova, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymmepirzyniera.
Program zapewnienia jas@ bedzie zawier&:
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a) czs$¢ 0golm opisupca:

- organizagj wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadadRobot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacjprzygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jékoterminowd¢ wykonania poszczegolnych
elementéw Robdt,

- system (sposob i proceduproponowanej kontroli i sterowania jalody wykonywanych
Robot,

- wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierzaizlprowadzenie bad,

- sposob oraz formmgromadzenia wynikdw baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow stegeych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, propoanwsposoéb i forgprzekazywania tych
informaciji Kierownikowi Projektu;

b) cz$¢ szczegodtow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i uggzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw pubed ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedegipomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie gdzej, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdirelementéw robot,

- sposéb pogbowania z materiatami i robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakdsci Robot

Celem kontroli Robét dizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok Robét i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrofiyinier maze zazagdac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalay.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz Robot gstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrllokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakrbada i ich czstotliwos¢ s okreslone w ST,
normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam dgkoee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznpya
zapewnt wykonanie Roboét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy hynierowiswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprg badawczy
posiadag wazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglafymaganiom norm
okreslajgcych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier kgdzie przekazywé&Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnicciach
dotyczcych uradzea laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurekbod
badawczych. Jeli niedocagniccia te lzda tak powane,ze mog wplynaé¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Robot badanych materiatow i dégilje do wycia dopiero
wtedy, gdy niedoagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak&t tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem lagateriatbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédyessitych
na zasadzie,e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbygt z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila
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Inzynier bedzie mig zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawcadtulzie przeprowadzZadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostqmzez Wykonawg usungte
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkolvpada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztyokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez hyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawdon badé wykonywanych przez kyniera lgda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany pnzgziera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomezna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@yazez layniera.

Przed przysfpieniem do pomiaréw lub baslawykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlabubadania, Wykonawca przedstawi ngpe ich
wyniki do akceptacji kierownika Projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportdw z wynikami bafigak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaib.

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzagtdiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projetk

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Kierownikowi Projektu uprawniojest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatowadta ich wytwarzania, i zapewniona mgdiie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatéw. Kierownik Projektu,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robobwadzonego przez Wykonawdxdzie ocenia
zgodna¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawyeitidw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Kierownik Projektu mee pobieré prébki materiatdw i prowadgibadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to tynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezamemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lulatiowych bada
albo oprze si wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédnmoateriatow i Robot z
Dokumentagj Projektovg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtorhyiab dodatkowych
bada i pobierania prébek poniesione zostgnzez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Kierownik Projektu mee dopydci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieamdwa wykazuicy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnézi z:

- Polslg Normg lub

- aprobat techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidaskiej Normy,

jezeli nie g objete certyfikacjy okreslong w pkt 1 i ktore spetnigjwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenfywg/magane przez ST, k@da partia dostarczona
do robét gdzie posiadate dokumenty okigajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystoweeblg posiadéa w/w dokumenty wydane przez producenta, popartazier
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bad&opie wynikéw tych badabedg dostarczone przez
Wykonawe Kierownikowi Projektu.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrov@iagzujagcym Zamawiajcego

i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowkahca okresu gwarancyjnego.
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Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olaujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robaot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarshejny budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datiego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwistkaz stanowiska shibbowego.
Zapisy lzdg czytelne, dokonane trwatechnilg, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyelmda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kyniera.
Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegolngci:
- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jakoi harmonograméw Robdt,
- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw Robdt,
- przebieg Robdt, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyprzerw
w Robotach,
- uwagi i polecenia Kierownika Projektu,
- daty zargdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow Robo6t zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych
i kicowych odbiorow Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlagggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnymaigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacii
Projektowej,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania Robot,
- dane dotyczee sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczee jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdélnych elementow budowli Zigoiem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowgdprzedtazone
Kierownikowi Projektu do ustosunkowania si
Decyzje Kierownika Projektu wpisane do DziennikadBwy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kieroka Projektu do ustosunkowanig.si
Projektant nie jest jednak stepomowy i nie ma uprawniedo wydawania polegéeWykonawcy robat.
(2) Ksigga Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pggt kazdego z
elementéw Robo6t. Obmiary wykonanych Robot przeporasse w sposob aigly w jednostkach
przyjetych w Wycenionynslepym Kosztorysie i wpisuje do Ksji Obmiaru.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzedae jakdci materialdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakei. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru Robot. Winny gy
udostpnione na kadezyczenie Irtyniera.
(4) Pozostatle dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zaliczagsoprécz wymienionych w pkt. 1-3 naptijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacyadania budowlanego,
b) protokotly przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inneavy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru Robot,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondengjna budowie.

12



(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy dug przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomited
zabezpieczonym.
Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powodujeojegitychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Iityniera i przedstawiane do veglu na
zyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Obmiar Robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robd6t zgodnie z Do&ntacy
Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powgdniu Irzyniera o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni prggm terminem.

Wyniki obmiaru ledg wpisane do Ksigi Obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widiach podanych Wlepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnighéhawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich
Robét. BEdne dane zostgmpoprawione wg instrukcji Kierownika Projektu narie.

Obmiar gotowych Robétedzie przeprowadzony z ¢ztcécig wymagag do celu miegicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ol@ym w umowie lub oczekiwanym przez Wykongwc
Kierownika Projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatéw

Diugasci i odlegtaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymiida obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jeili Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych Robét nie wymagaggo inaczej, objosci bedg
wyliczone w ni jako dtug@é pomnaona przezredni przekrdj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gha wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

Zz wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Ur;adzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rokgklzaakceptowane przez
Kierownika Projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowedda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaan
robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych.dlzie utrzymywa to wyposaenie zapewniap w sposob aigty
zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przez Kierownika Projektu

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robdtled w
przypadku wystpowania dtaszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robat.

Obmiar Robo6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtigzéeda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgji Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mbg¢ dolgczone w formie
oddzielnego zaktznika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z &emikiem Projektu.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robét
W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez liyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi Robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior Robot zanikapych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie reafizulegry zakryciu.

Odbiér Rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umoviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggrms¢pu robot.

Odbioru robdt dokonuje Kierownik Projektu.

Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem daebaika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzymiera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezp@)
jednak nz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennikaddudi powiadomienia o tym fakcie
Kierownika Projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ubgajacych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentow zawigcgich
komplet wynikow bad&laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powia konfrontacji z
Dokumentagj Projektow, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czsciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru agsciowego robét
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét.

8.4. Odbio6r ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania robot w odniesieniu do ictidio
jakosci i wartasci.

Calkowite zakaczenie robét oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadmem na pimie o tym fakcie
Kierownika Projektu.

Odbior ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowytitzac od dnia
potwierdzenia przez kyniera zakéczenia rob6t i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznacponez Zamawiagego w obecrii Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw bada pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z
Dokumentacj Projektova i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoina sealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikaych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pekoavych lub robét uzupetniagych w
warstwiescieralnej lub Robotach wykeozeniowych, komisja przerwie swoje czydaia ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komgisje jaka¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmektacy Projektova i ST z uwzgtdnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzdéstwo ruchu, komisja
dokona poticen, oceniagc pomniejszoa wartags¢ wykonywanych robot w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaégm robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowénastpujace dokumenty:
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- Dokumentagj Projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata
sporgdzona w trakcie realizacji budowy,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawod@kmmentow umowy i ew.
uzupetnigjce lub zamienne),

- uwagi i zalecenia ltyniera, zwlaszcza przy odbiorze robét zanjkgeh i ulegajcych
zakryciu, udokumentowanie wykonania jeg@ e,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksggi Obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafldoznaczé laboratoryjnych zgodne z ST i ew.
PZJ,

- deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i
PZJ,

- opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badgpomiarow
zafczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodrPZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzgych (np. na przekenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazoweyyietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych rob6t wigcicielom uradzen,

- geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej,

- inne dokumenty wymagane przez Zamagaego.

Sprawozdanie techniczne é&dzie zawier&:
- zakres i lokalizagj wykonywanych Robdét,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do DokunginRrojektowej przekazanej
przez Zamawiagego,
- uwagi dotycace warunkoéw realizacji Robot,
- dat rozpoczcia i zakdiczenia Robdét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgzdem przygotowania dokumentacyjnego ngegogotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniuyk®iaweg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetniag kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytibtrawigzanych z usugtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregi@rancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnyduzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. “Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw platnaci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykaaaa jednosti obmiarovwg
ustalory dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczalttowadptavy ptatncci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawgw danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej ledzie uwzgédniat wszystkie
czynndaci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétép obejmowa:
- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magamania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartas¢ pracy spretu wraz z towarzyscymi kosztami,
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- koszty pérednie zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z ob@tijgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie naly wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogd6lne D - M ©0.00.00

Koszt dostosowaniagsdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych

w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki olmme w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie.

9.3.0Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw, przejazddw i organizacjhu obejmuje;

a) opracowanie oraz uzgodnienie zylmierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, verapstarczeniem kopii projektuzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajacych z postpu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowanigwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczestwa ruchu,

C) opfaty za dzielawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukgj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowa
i drenau,

f) tymczasow przebudow urzzdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw, przejazdéw i orgardacji ruchu obejmuije;
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugi@ tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, barieéwiatet,
b) utrzymanie ptynnizi ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdoéw, przejazdéw i organkacji ruchu obejmuje;
a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Wytyczne zlecania w ramachzyozek z Medzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju
i kredytu Medzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju, Waszyngtazat 1995 r.

2. Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Raldaiejsze Kontrakty, Bank
Swiatowy, 1995 r.

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowl@e. U. Nr 89, poz. 414).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy infooyiaej (D.U. Nr 10).

5. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 21.02.1995 r.
(D.U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13.03.1995 r.).

6. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. - Prawo Geodezyjfatograficzne (D. U. Nr 30, poz. 163
Z p&niejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach gupjch (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z péniejszymi zmianami.
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