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Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi do granic posesji w m. Paprotnia  gm. Zapolice cz. I, II, 

III

Data: 2014-07-14

Inwestor: Gmina Zapolice, Urząd Gminy w Zapolicach. pl. Strażacki 1

Obiekt: Paprotnia,  przepompownia ścieków, odejścia boczne   - rozbudowa sieci przyłącznej wraz z odejściami bocznymi 

do granic posesji

Budowa: Kanalizacja sanitarna. Kody CPV: 45231000-5, 45231110-9, 45232400-6, 45232410-9, 45232440-8
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Opis

PODSTAWA OPRACOWANIA:
- projekt techniczny budowlany;
- mapa sytuacyjno-wysokościowa matryca do celów projektowych;
- uzgodnienia techniczne i lokalizacyjne;
- wydane warunki techniczne;
- obowiązujące KNR-y z uzupełnieniami;
- narzuty kosztów pośrednich wg stawek lokalnych występujących w przetargach publicznych;
- zysk zgodnie z pkt 7 Rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 24.01.2004r Dz.U. nr18 poz.172;
.;
- stawka r-g wg stawek lokalnych występujących w przetargach publicznych;
- kosztorys opracowano metodą kalkulacji szczegółowej ze względu na brak podstaw do opracowania kosztorysu metodą
kalkulacji uproszczonej;
- kosztorys opracowano z uwzględnienim Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004. Dz.U. nr 130
poz.1389;

UWAGI OGÓLNE:
- w kosztorysie ujęto wykonanie przyłączy  w pasie drogowym równocześnie z wykonywaną siecią kanalizacyjną;
- zakres przedmiarów dla przyłączy obejmuje ich wykonanie tylko do granicy działek;
- przykanaliki zostają zaślepione w taki sposób, aby kontynuowanie prac przy przyłączu było możliwe bez ponownego
naruszania pasa drogowego;
- roboty ziemne dla przykanalików i umocnienie oraz odwodnienie tych wykopów uwzględniają przedmiary robót dla
sieci;
- założono odwodnienia odcinkami po ok. 40 mb sieci: igłofiltry w zestawach po ok.36 igłofiltrów kalkuluje
indywidualnie wykonawca wg założeń projektu odwodnienia;
- przyjęto pracę zestawu ciągłą przez 168godzin dla każdego odcinka wg kalkulacji wykonawcy;
- kolizje występujące przy wykopach dla przyłączy  wpasie drogowym są uwzględnione w przedmiarach dla sieci;
- dla robót ziemnych prowadzonych w drogach przewidziano całkowitą wymiane gruntu do wysokości warstw
konstrukcyjnych;
- przeniesienie nasadzeń właściciel posesji wykonuje we własnym zakresie;
- inwestor wskaże miejsce wywozu nadmiaru ziemi z wykopów;
- kosztorys nie obejmuje kosztów jednorazowego sprowadzenia sprzętu (Wykonaca koszty te zalicza do kosztów
ogólnych lub kalkuluje odrębnie);
- wykopy na trasach przewodów tłocznych i kabli zasilających prowadzonych równolegle z siecią kanalizacyjną sa
ujęte w przedmiarach robót ziemnych sieci;
- inwentaryzacja podziemnych urządzeń kalkulowana odrębnie dla każdego rodzaju uzbrojenia;
- w kosztorysie ujęto wykonanie studzienek kompletnych, systemowych, z pierścieniem odciążającym trzon studni;
- studzienki betonowe z uszczelkami, podstawa studni monolit, w którym umocowane są mufy przyłączeniowe rur wg
rozstawu i rzędnych dokumentacyjnych;
- studzienki systemowe kompletne wg dostawy jednego producenta, o rozmiarze 425, z rurą teleskopową z włazem
400/40t z pierścieniem odciążającym;
- dla studzienek betonowych właz typu ciężkiego 40t;
- wszystkie rury kanalizacyjne typ ciężki "S", lite wg normy EN 14...;
- w przedmiarach ujęto szerokość wykopów normową dla wykopów umocnionych, zależną od średnicy układanej rury w
wykopie;
- do wykonawcy należy dokonanie odkrywek w miejscach kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym i wycenienie w
kosztorysie ryzyka konieczności przełożenia części kolizyjnego uzbrojenia;
- pomiar zagęszczenia gruntu przyjęto w miejscach skrzyżowań oraz średnio co 50 m;
- w kosztorysie uwzględniono wykonanie badanie jakości wykonanych prac montażowych kamerą wizyjną z zapisem
cyfrowym;
- nie uwzględniono w kosztorysie współczynnika zwiększającego dla RiS, z uwagi na wykonywanie układania rur w
wykopie umocnionym - wykonawca w zależności od zastosowanych umocnień  i przyjętej technologii i organizacji robót
kalkuluje wzrost nakładów indywidualnie;
- w oparciu o przyjetą organizację prac wykonawca kalkuluje indywidualnie w kosztorysie: opłatę za zajęcie pasa
drogowego, organizację ruchu drogowego, wykonanie tymczasowych dojść i dojazdów, pompowanie wody z odwodnień,
koszty ubezpieczeń i odszkodowań za tymczasowe zajęcia terenu, koszty inwentaryzacji i naniesień uzbrojenia do
zasobów geodezyjnych, koszty odbiorów i dokumentacji powykonawczej;
- w kosztorysie nie są ujęte przyłącza energetyczne do przepompowni ścieków - wg umowy z ZE;
- wykonawca ujmuje w kosztorysie koszty utrzymania dojazdów do pososji oraz przejezdności dróg podczas wykonywania
prac;
- w ofercie wykonawca ujmuje opłaty za zajęcie pasa drogowego w okresie zgodnym z przyjętą technologią i
organizacją prac;
-odwodenienie wykopów w m. Paprotnia wykonywać wg projektu odwodnienia
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- materiał z rozbiórki utwardzonych dróg gruntowych wywieźć i przekazać Inwestorowi;
-dla przyłaczy odchodzących od sieci kanalizacji sanit prowadzonej w działkach stanowiących własność osób
prywatnych przyjeto długość tzw. "zerową" (odejście z sieci +kolano+zaślepienie)

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:
CZĘŚĆ I:
- kolektory grawitacyjne fi200x5,9 mm PVC SN8 klasy S                                              646,5m;
- kolektor tłoczny HDPE 100 fi110x6,6mm SDR 17,5                                                  158,0m;
- pompownia sieciowa
1 szt;
- odgałezienia boczne pod przyłacza zagrodowe                                                           23 szt;

CZĘŚĆ II:
- kolektory grawitacyjne fi200x5,9 mm PVC SN8 klasy S                                              163,0m;
- odgałezienia boczne pod przyłacza zagrodowe                                                           6 szt;

CZĘŚĆ III:
- kolektory grawitacyjne fi200x5,9 mm PVC SN8 klasy S                                              40,0m;
- odgałezienia boczne pod przyłacza zagrodowe                                                          3 szt;

Kosztorys

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

1 Kanalizacja sanitarna w m. Paprotnia  CZĘŚĆ I, RYS 1

1.1 KNRW 201/113/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanalizacji w terenie równinnym tyczenie w terenie 

kanał grawitacyjny 646,5m i tłoczny 158,0m

0,8045 km

Robotnicy r-g 201 161,705

Słupki drewniane iglaste Fi·120·mm m3 0,226 0,18182

Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 19-25 mm m3 0,103 0,08286

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 13,25 10,66

1.2 KNR 201/126/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm w pasie robót o 

szer. 4 mx (646,5-17 +85tłoczny)

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

2 858 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0055 15,012

Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 0,0025 7,145

1.3 KNR 201/126/2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5·cm grubości

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

2 858 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0019 5,18584

Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 0,0008 2,2864

1.4 KNRW 201/212/8 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III

1 384,9 m3

Robotnicy r-g 0,113 156,494

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60·m3 (1) m-g 0,0354 49,025

1.5 KNRW 201/203/8 (2) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III

201,43 m3

Robotnicy r-g 0,162 32,632

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60·m3 (1) m-g 0,0461 9,28592

Samochód samowyładowczy 5-10·t (1) m-g 0,1043 21,009

1.6 KNRW 201/210/4 (2) Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5·km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 

0,5·km, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t

201,43 m3

krotność: 10,0

Samochód samowyładowczy 5-10·t (1) m-g 0,0107 21,553
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Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

1.7 KNRW 201/306/2 Wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5·m ze złożeniem urobku na odkład, 

wykopy o głębokości do 1,5·m, grunt kategorii III wykopy ręczne w miejscach kolizji 9 miejsc

4,5 m3

Robotnicy r-g 2,3 10,35

1.8 KNRW 201/314/6 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz 

z rozbiórką, wykopy o szerokości do 1,0·m, umocnienie pełne, głębokość wykopów do 6,0·m, grunt kategorii 

III-IV analogia kalkulacja

1 588,9 m2

Robotnicy r-g 0,1 158,89

Szalunki systemowe rozporowe stalowe ze ścianą pełną m2 1,1 1 747,8

Żuraw do 6·t m-g 0,02 31,778

1.9 KNRW 201/314/2 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz 

z rozbiórką, wykopy o szerokości do 1,0·m, umocnienie pełne, głębokość wykopów do 3,0·m, grunt kategorii 

III-IV analogia kalkulacja

884 m2

Robotnicy r-g 0,1 88,4

Szalunki systemowe rozporowe stalowe ze ścianą pełną m2 1,1 972,4

Żuraw do 6·t m-g 0,02 17,68

1.10 Kalkulacja indywidualna - oznakowanie drogowe wynikające z projektu organizaji ruchu drogowego i przyjętej przez wykonawcę 
organizacji prac

1 kpl

Robotnicy r-g 20 20

Znak drogowy blaszany lub plastykowy kpl 20 20

1.11 Kalkulacja indywidualna oznakowanie miejsca pracy

1 kpl

Robotnicy r-g 5 5

Znak drogowy blaszany lub plastykowy kpl 5 5

1.12 KNR 225/417/1 Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, budowa wygrodzenie wykopów

1 259 m

Robotnicy grupa I r-g 0,0083 10,45

Deski pomalowane farbą białą i czerwoną m3 0,0058 7,3022

Słupki z krawędziaków pomalowane farbą białą i czerwoną m3 0,0069 8,6871

Materiały inne (Materiały) % 1,5

1.13 Kalkulacja indywidualna - zabezpieczenie kolizji z uzbrojeniem zewnetrznym wodociąg

5 kpl

Robotnicy budowlani r-g 1 5

Rura ochronne AROT A 110 PS PCW o śr. nom. 110 mm m 1 5

1.14 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych AROT w wykopie, rura do Fi·110·mm zabezpieczenie kolizji z kablami  tel. i e.e

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

4 m

Elektromonter grupa II r-g 0,1342 0,51264

Rura ochronne AROT A 110 PS PCW o śr. nom. 110 mm m 1,04 4,16

Materiały inne (Materiały) % 2

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,004 0,016

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,0073 0,0292

1.15 KNR 228/501/4 (1) Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10·cm, piasek  0,9 m

566,55 m2

Robotnicy r-g 0,245 138,805

Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,122 69,119

Materiały inne (Materiały) % 2,5

1.16 KNRW 201/505/1 Plantowanie powierzchni podsypki analogia

566,55 m2

Robotnicy r-g 0,095 53,822

1.17 KNRW 219/115/2 Wykonanie przewiertów poziomych Fi 400mm maszyną typu WP 30/60, długość 7m  szt 2 sieć fi200 grawitacja

7 m
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Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

krotność: 2,00

Robotnicy r-g 7,3 102,2

Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 355,6/8,0 m 1,015 14,21

Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej kg 0,37 5,18

Materiały inne (Materiały) % 2

Urządzenie przewiertowe typ WP 30/60 (1) m-g 2,43 34,02

Żuraw samochodowy (1) m-g 1,21 16,94

Spawarka spalinowa 300·A m-g 2,43 34,02

Samochód dłużycowy 10·t (1) m-g 0,21 2,94

1.18 KNRW 219/115/2 Wykonanie przewiertów poziomych Fi 400mm maszyną typu WP 30/60, długość 3m  szt 1 sieć fi200 grawitacja

3 m

Robotnicy r-g 7,3 21,9

Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 355,6/8,0 m 1,015 3,045

Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej kg 0,37 1,11

Materiały inne (Materiały) % 2

Urządzenie przewiertowe typ WP 30/60 (1) m-g 2,43 7,29

Żuraw samochodowy (1) m-g 1,21 3,63

Spawarka spalinowa 300·A m-g 2,43 7,29

Samochód dłużycowy 10·t (1) m-g 0,21 0,63

1.19 KNRW 219/115/2 Wykonanie przewiertów poziomych Fi 200 mm maszyną typy WP30/60 długość 11 m  szt 1 tłoczny 110

11 m

Robotnicy r-g 7,3 80,3

Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 219,1/5,6 m 1,015 11,165

Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej kg 0,37 4,07

Materiały inne (Materiały) % 2

Urządzenie przewiertowe typ WP 30/60 (1) m-g 2,43 26,73

Żuraw samochodowy (1) m-g 1,21 13,31

Spawarka spalinowa 300·A m-g 2,43 26,73

Samochód dłużycowy 10·t (1) m-g 0,21 2,31

1.20 KNRW 219/115/2 Wykonanie przewiertów poziomych Fi 200 mm maszyną typy WP30/60 długość 7 m  szt 2 tłoczny 110

7 m

krotność: 2,00

Robotnicy r-g 7,3 102,2

Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 219,1/5,6 m 1,015 14,21

Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej kg 0,37 5,18

Materiały inne (Materiały) % 2

Urządzenie przewiertowe typ WP 30/60 (1) m-g 2,43 34,02

Żuraw samochodowy (1) m-g 1,21 16,94

Spawarka spalinowa 300·A m-g 2,43 34,02

Samochód dłużycowy 10·t (1) m-g 0,21 2,94

1.21 KNRW 219/121/1 Uszczelnianie końców rur przeciskowych i przewiert, rury przeciskowe Dn·200-800 mm

12 szt

Robotnicy r-g 3,73 44,76

Uszczelka gumowa do rur osłonowych, Fi·350 mm szt 1 12

Uszczelka gumowa do rur osłonowych, Fi·200 mm szt 1 12

Materiały inne (Materiały) % 2

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,31 3,72

1.22 KNR 405/310/2 Włączenie do istniejacej studni - analogia studnia  kanał fi 200mm

1 szt

Robotnicy budowlani r-g 1,11 1,11

Tuleja gumowa uszczelniająca szt 1 1

Materiały inne (Materiały) % 3,8

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,027 0,027

1.23 KNR 228/503/2 (1) Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-U, z pełną ścianką kielichowe, Dn·200·mm odmiana SN8

646,5 m
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Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

Robotnicy r-g 0,367 237,266

Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 200/5,9 mm m 1,04 672,36

Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 200 mm szt 0,175 113,138

Materiały inne (Materiały) % 2,5

1.24 KNR 228/510/3 Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn·200·mm trójniki z odejściem 160

6 szt

Robotnicy r-g 0,62 3,72

Trójniki kanalizacji zewnętrznej 200/160/200 szt 1,04 6,24

Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 1,05 6,3

Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 200 mm szt 1,05 6,3

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0066 0,0396

Przyczepa skrzyniowa 4.5·t m-g 0,0066 0,0396

1.25 KNR 228/406/5 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, z gotową podstawą i kinetą w gotowym wykopie Fi·1200·mm na kanale fi 

200, z odejściem na fi160mm głębokość 2,0·m

6 szt

Robotnicy r-g 26 156

Podstawa studni betonowej fi 1200 z uszczelką i mufami przyłaczeniowymi 

rur szt 1 6

Krąg betonowy o wysokości 500·mm, Fi·1200·mm szt 4,2 25,2

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 0,537 3,222

Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,033 0,198

Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 19,79 118,74

Stopnie włazowe żeliwne szt 6 36

Właz kanałowy żeliwny ciężki klasa B okrągły 600 szt 1 6

Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi·1200·mm szt 1 6

Materiały inne (Materiały) % 3

Samochód skrzyniowy 5-10·t (1) m-g 2,46 14,76

Żuraw samochodowy 5-6·t (1) m-g 1,88 11,28

1.26 KNR 228/406/6 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), Fi·1200·mm, za 

każde następne 0,5·m

17 0.5 m

Robotnicy r-g 2,4 40,8

Krąg betonowy o wysokości 500·mm, Fi·1200·mm szt 1,05 17,85

Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,006 0,102

Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 6,12 104,04

Stopnie włazowe żeliwne szt 1,5 25,5

Samochód skrzyniowy 5-10·t (1) m-g 0,28 4,76

Żuraw samochodowy 5-6·t (1) m-g 0,46 7,82

Materiały inne (Materiały) % 3

1.27 KNR 228/406/5 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie Fi·1200·mm na kanale fi 200, rozprężna głębokość 
2,0·m

1 szt

Robotnicy r-g 26 26

Podstawa studni betonowej fi 1200 z uszczelką i mufami przyłaczeniowymi 

rur szt 1 1

Krąg betonowy o wysokości 500·mm, Fi·1200·mm szt 4,2 4,2

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 0,537 0,537

Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,033 0,033

Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 19,79 19,79

Stopnie włazowe żeliwne szt 6 6

Właz kanałowy żeliwny ciężki klasa B okrągły 600 szt 1 1

Pokrywa nadstudzienna żelbetowa Fi·1200·mm szt 1 1

Materiały inne (Materiały) % 3

Samochód skrzyniowy 5-10·t (1) m-g 2,46 2,46

Żuraw samochodowy 5-6·t (1) m-g 1,88 1,88
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1.28 KNR 228/408/2 (1) Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o średnicy 425·mm z gotowych elementów z tworzywa sztucznego, 

głębokość do 2,0·m, kineta typ II dopływ lewy i prawy, PE 200 z odejściami 160·mm

17 szt

Robotnicy r-g 6,8 115,6

Kineta 2-dopływowa PE 200 mm (trzon Fi 425·mm) szt 1 17

Rura karbowana WAVIN fi 425 mm, długości 3000·mm (kineta) m 2,16 36,72

Właz kanałowy żeliwny typ ciężki 400/40t szt 1 17

Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na trzony studzienne szt 1 17

Stożek betonowy Fi·425 mm z PVC typu WAVIN szt 1 17

Materiały inne (Materiały) % 3

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,52 8,84

1.29 KNR 228/408/5 Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o średnicy 425·mm z gotowych elementów z tworzywa sztucznego, dodatek 

za każdy 1,0·m różnicy głębokości

18 m

Robotnicy r-g 0,8 14,4

Rura karbowana WAVIN fi 425 mm, długości 3000·mm (kineta) m 1,08 19,44

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,03 0,54

Materiały inne (Materiały) % 3

1.30 KNR 228/501/9 (1) Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 10 cm nad rurę wraz z jego zagęszczeniem grawitacyjny

144,78 m3

Robotnicy r-g 2,2 318,516

Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 176,632

Materiały inne (Materiały) % 2,5

1.31 KNR 228/501/8 Obsypka rurociągu gruntem z wykopu z jego przesianiem dalsze 10 cm nad rurę grawitacyjny

56,65 m3

Robotnicy r-g 2,9 164,285

Materiały inne (Materiały) % 2,5

1.32 KNRW 201/228/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II

56,65 m3

Robotnicy r-g 0,134 7,5911

Ubijak spalinowy 200·kg m-g 0,0704 3,98816

1.33 KNRW 201/222/2 (2) Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10·m, grunt kategorii III, spycharka 

100KM do wysokości warstw konstrukcyjnych odtwarzanej drogi

1 328,25 m3

Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 0,0134 17,799

1.34 KNRW 201/228/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III

1 328,25 m3

Robotnicy r-g 0,227 301,513

Ubijak spalinowy 200·kg m-g 0,138 183,299

1.35 KNR 225/417/2 Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, rozebranie

1 259 m

Robotnicy grupa I r-g 0,0067 8,4353

Materiały inne (Materiały) % 1,5

1.36 KNR 405/312/1 (1) Próba szczelności kanałów rurowych kanały rurowe o średn. nominalnych 200 mm infiltracja

1 pom

Robotnicy budowlani r-g 38,4 38,4

Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,005 0,005

Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane Fi·6-20 cm m3 0,064 0,064

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 3,16 3,16

Materiały inne (Materiały) % 3,8

1.37 KNR 405/312/1 (1) Próba szczelności kanałów rurowych kanały rurowe o średn. nominalnych 200 mm eksfiltracja

1 pom

Robotnicy budowlani r-g 38,4 38,4

Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,005 0,005

Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane Fi·6-20 cm m3 0,064 0,064



Zbiór: Zapolice kan. Paprotnia rozbudowa w. 6 Zuzia (C) DataComp 1994-2003

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi do granic posesji w m. Paprotnia  gm. Zapolice cz. I, II, III 14/07/14

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z strona nr   8

Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 3,16 3,16

Materiały inne (Materiały) % 3,8

1.38 Kalkulacja indywidualna - badanie i kontrola jakości wykonanych prac montażowych kamerą

1 kpl

Operatorzy grupa III r-g 30 30

Kamera wizyjna z zapisem cyfrowym m-g 30 30

1.39 Kalkulacja indywidualna - pomiar zagęszczenia gruntu losowo co ok. 50m

3 kpl

Geolog r-g 2 6

Miernik stopnia zagęszczenia gruntu m-g 1 3

1.40 KNR 225/416/2 Kładki dla pieszych, dojazdy do posesji, na ramach - budowa przestawiania

3 szt

krotność: 3,00

Cieśle grupa II r-g 2 18

Pomosty przejezdne dla ruchu lokalnego szt 1 9

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Piła tarczowa Fi·300·mm m-g 0,18 1,62

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,35 3,15

1.41 KNR 225/416/4 Kładki dla pieszych, dojazdy do posesji, na ramach - rozebranie przestawianie

3 szt

krotność: 3,00

Cieśle grupa II r-g 2,09 18,81

Materiały inne (Materiały) % 1,5

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,35 3,15

1.42 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1.0 

kalkulacja indywidualna wykonawcy wg organizacji placu budowy

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

4 m3

Ogrodnicy grupa I r-g 1,33 5,0806

Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,294 1,176

Materiały inne (Materiały) % 2

1.43 KNR 201/607/4 Igłofiltry o średnicy do Fi·50·mm, wpłukiwane w grunt w grunt, z obsypką do głębokości 4·m kalkulacja wykonawcy

wg projektu odwodnienia

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

110 szt

Monter grupa II r-g 2,79 293,09

Robotnicy grupa I r-g 2,358 247,708

Igłofiltry (igły) szt 0,1 11

Kolektor stalowy ssący do odwodnień wykopów kołnierzowy, Fi·200·mm m 0,05 5,5

Piasek filtracyjny m3 0,028 3,08

Śruby fundamentowe z końcem zawiniętym, z nakrętkami M16x200·mm kg 0,4 44

Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 200·mm szt 0,2 22

Wąż gumowy Fi·50·mm m 0,2 22

Żwir filtracyjny m3 0,052 5,72

Pompa wirnikowa spalinowa 61-80·m3/h m-g 0,3 33

Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,08 8,8

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,21 23,1

Wciągnik przejezdny 3·t m-g 1,2 132

1.44 KNR 201/616/1 (1) Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe, Dn·200mm 3 odcinki L=100m+50m+50m·

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

200 m

Monter grupa II r-g 0,659 125,869

Robotnicy grupa I r-g 0,241 46,031

Rura stalowa bez szwu czarna, Fi·219,1 (Dn·200) m 0,06 12

Kołnierz stalowy płaski do przyspawania okrągły 1.6·MPa Fi·200·mm szt 0,04 8
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Kształtki stalowe ocynkowane kołnierzowe Fi·200·mm szt 0,004 0,8

Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 200·mm szt 0,31 62

Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 0,454 90,8

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,054 10,8

1.45 KNR 201/620/1 (1) Zasuwy kołnierzowe, Dn200·mm 3 szt

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

1 szt

Monter grupa II r-g 2,62 2,5021

Robotnicy grupa I r-g 1 0,955

Zasuwa klinowa owalna żeliwna kołnierzowa 1.6·MPa, nr kat.112, Fi·80·mm szt 0,05 0,05

Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 80·mm szt 2 2

Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 3,2 3,2

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,24 0,24

1.46 KNR 201/611/1 (1) Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, z sączków ceramicznych,

Dn·100·mm

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

340 m

Robotnicy grupa I r-g 0,0589 19,125

Układacz rurociągów drenarskich grupa II r-g 0,1947 63,219

Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 0,123 41,82

Rura drenarska ceramiczna Fi·50·mm szt 3,5 1 190

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,019 6,46

Zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 5·kVA m-g 0,043 14,62

Żuraw przesuwny 0.5-0.75·t przyścienny lub budowlany m-g 0,043 14,62

1.47 KNR 201/622/1 (2) Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu, z rur betonowych, Fi·500·mm

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

4 szt

Monter grupa II r-g 12,09 46,184

Robotnicy grupa I r-g 0,97 3,7054

Pospółka m3 0,045 0,18

Rury betonowe kielichowe "Wipro", Fi·500·mm m 0,4 1,6

Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,03 0,12

Żuraw samochodowy do 4·t (1) m-g 0,99 3,96

1.48 Kalkulacja indywidualna pompowanie wody z odwodnień odniesione do 1 godz. pompowania po 14 dni dla każdego odcinka 

(wykonawca robót kalkuluje indywidualnie zależnie od przyjętej organizacji i technologii robót)

771 kpl

Robotnicy r-g 1 771

Pompa próżniowa m-g 1 771

1.49 kalkulacja indywidualna - opłata za zajęcie pasa drogowego

1 kpl

opłata za zajęcie pasa drogowego szt. 1 1

1.50 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii·I-IV, na 

głębokości·20·cm przedmiar jak poniżej odtworzenie dróg ziemnych na działkach dojazdowych

626,4 m2

Robotnicy grupa II r-g 0,0376 23,553

Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 0,0035 2,1924

Walec wibracyjny samojezdny 7.5·t (1) m-g 0,0086 5,38704

1.51 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii·I-IV 

dł99+117 x szer (4-1,1)=

626,4 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0028 1,75392

Woda m3 0,005 3,132

Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0039 2,44296

Walec wibracyjny samojezdny 7.5·t (1) m-g 0,0043 2,69352

1.52 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm szer 4m 216

864 m2
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Robotnicy grupa I r-g 0,0313 27,043

Robotnicy grupa II r-g 0,002 1,728

Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0·mm t 0,3182 274,925

Woda m3 0,015 12,96

Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 0,0027 2,3328

Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 0,0387 33,437

Materiały inne (Materiały) % 0,5

1.53 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości szer 4m

864 m2

krotność: -5,00

Robotnicy grupa I r-g 0,001 -4,32

Robotnicy grupa II r-g 0,0001 -0,432

Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0·mm t 0,0212 -91,584

Woda m3 0,001 -4,32

Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 0,0002 -0,864

Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 0,0013 -5,616

Materiały inne (Materiały) % 0,5

1.54 KNR 231/107/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po 

zagęszczeniu ponad 10·cm gr 12cm podbudowa pod odtworzenie dawnej drogi szlakowej 216 mdł szer 4m

103,68 m3

Robotnicy grupa I r-g 0,6 62,208

Robotnicy grupa II r-g 1,16 120,269

Kliniec 5-25·mm t 0,2 20,736

Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,1 10,368

Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany 40-60·mm t 1,99 206,323

Woda m3 0,25 25,92

Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 0,22 22,81

Materiały inne (Materiały) % 0,5

1.55 KNR 201/505/4 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu I-III w pasie 4m

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

2 858 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,002 5,45878

Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 0,0018 5,1444

1.56 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

2 858 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,1 272,939

1.57 KNR 221/404/2 Wykonanie trawników parkowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

0,2858 ha

Ogrodnicy grupa II r-g 57 15,558

Nasiona traw kg 180 51,444

1.58 KNRW 201/113/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanalizacji w terenie równinnym inwentaryzacja 

powykonawcza

0,8045 km

Robotnicy r-g 201 161,705

Słupki drewniane iglaste Fi·120·mm m3 0,226 0,18182

Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 19-25 mm m3 0,103 0,08286

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 13,25 10,66

2 Kanalizacja sanitarna w m. Paprotnia CZĘŚĆ I  RYS 1 - przepompownia ścieków P1

2.1 KNRW 201/115/1 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny tyczenie przepompowni

9,98 m3

Robotnicy r-g 0,053 0,52894

Słupki drewniane iglaste Fi·70·mm m3 0,00002 0,0002
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2.2 KNR 228/409/1 Studzienki z polimerobetonu, przejazdowa o średnicy 1500·mm, o głębokości 6,0·m przepompownia ścieków z 

wyposażeniem technologicznym analogia P1 Q=3,0m3/h, H=7.95mH2O, H studni=6,05m

1 szt

Robotnicy r-g 13,4 13,4

Przepompownia ścieków  Q=28,5m3/h, H=6,95m kompletna szt 1 1

Materiały inne (Materiały) % 3

Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,47 0,47

Przyczepa skrzyniowa 4.5·t m-g 0,47 0,47

2.3 KNR 228/409/2 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 1500·mm, za każdy 1,0·m różnicy głębokości

4 szt

Robotnicy r-g 2,4 9,6

Nadstawka studzienki z tworzyw sztucz. szt 2 8

Uszczelki wlotu studzienki kanalizacyjnej z tworzyw szt 2 8

Materiały inne (Materiały) % 3

Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,14 0,56

Przyczepa skrzyniowa 4.5·t m-g 0,14 0,56

2.4 KNR 201/607/6 Igłofiltry o średnicy do Fi·50·mm, wpłukiwane w grunt w grunt, z obsypką do głębokości 8·m

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

36 szt

Monter grupa II r-g 3,63 124,799

Robotnicy grupa I r-g 3,285 112,938

Piasek filtracyjny m3 0,056 2,016

Śruby fundamentowe z końcem zawiniętym, z nakrętkami M16x200·mm kg 0,4 14,4

Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 200·mm szt 0,2 7,2

Wąż gumowy Fi·50·mm m 0,2 7,2

Żwir filtracyjny m3 0,104 3,744

Pompa wirnikowa spalinowa 61-80·m3/h m-g 0,54 19,44

Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,18 6,48

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,39 14,04

Wciągnik przejezdny 3·t m-g 1,7 61,2

2.5 KNR 201/616/2 (2) Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe, Dn·200·mm

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

50 m

Monter grupa II r-g 0,959 45,792

Robotnicy grupa I r-g 0,249 11,89

Rura stalowa bez szwu czarna, Fi·219,1 (Dn·200) m 0,06 3

Kołnierz stalowy płaski do przyspawania okrągły 1.6·MPa Fi·200·mm szt 0,04 2

Kształtki stalowe ocynkowane kołnierzowe Fi·200·mm szt 0,004 0,2

Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 200·mm szt 0,31 15,5

Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 0,831 41,55

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,1 5

2.6 KNR 201/620/2 (2) Zasuwy kołnierzowe, Dn·200·mm

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

1 szt

Monter grupa II r-g 4,09 3,90595

Robotnicy grupa I r-g 1,12 1,0696

Zasuwa klinowa owalna żeliwna kołnierzowa 1.6·MPa, nr kat.112, Fi·200·mm szt 0,05 0,05

Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 200·mm szt 2 2

Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 10,5 10,5

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,56 0,56

2.7 Kalkulacja indywidualna pompowanie wody z odwodnień odniesione do 1 godz. pompowania

168 kpl

Robotnicy r-g 1 168

Pompa próżniowa m-g 1 168

2.8 KNR 231/105/3 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm
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Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

22,61 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0133 0,30071

Robotnicy grupa II r-g 0,0345 0,78005

Piasek do betonów zwykłych m3 0,037 0,83657

Woda m3 0,0018 0,0407

Walec statyczny samojezdny 4-6·t (1) m-g 0,0014 0,03165

Materiały inne (Materiały) % 0,5

2.9 KNR 231/105/4 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne dodatek za każdy następny 1·cm grubości 

warstwy

22,61 m2

krotność: 12,0

Robotnicy grupa II r-g 0,0068 1,84498

Piasek do betonów zwykłych m3 0,0123 3,33724

Woda m3 0,0006 0,16279

Walec statyczny samojezdny 4-6·t (1) m-g 0,0005 0,13566

Materiały inne (Materiały) % 0,5

2.10 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

17,6 m

Brukarze grupa II r-g 0,1202 2,11552

Robotnicy grupa I r-g 0,1569 2,76144

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0016 0,02816

Obrzeże trawnikowe betonowe 75x30x8·cm m 1,02 17,952

Piasek do betonów zwykłych m3 0,0055 0,0968

Woda m3 0,0014 0,02464

Materiały inne (Materiały) % 0,5

2.11 KNR 11/317/2 Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubości 80·mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50·mm z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową, typ·20 wykonanie na szer.2,0m dookoła przepompowni

22,61 m2

Brukarze grupa III r-g 0,4539 10,263

Robotnicy grupa I r-g 0,0315 0,71222

Robotnicy grupa II r-g 0,6332 14,317

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0184 0,41602

Kostka betonowa "Polbruk" grubości 80·mm, typ·20 szt 44,07 996,423

Piasek m3 0,125 2,82625

Tarcza diamentowa do cięcia kamieni naturalnych i betonu szt 0,00025 0,00565

Woda przemysłowa m3 0,026 0,58786

Piła do cięcia płytek m-g 0,025 0,56525

Ubijak spalinowy 50·kg m-g 0,053 1,19833

Materiały inne (Materiały) % 0,5

2.12 KNRW 201/702/4 (8) Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna rowu 0,6·m, grunt kategorii 

III-IV, głębokość 1,0-1,2·m, koparka 1-naczyniowa 0,25·m3 wykopy kabel zasilający oraz rurociąg tłoczny

158 m

Robotnicy r-g 0,046 7,268

Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.25·m3 (1) m-g 0,115 18,17

2.13 KNR 228/501/4 (1) Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10·cm, piasek dla rurociągu tłocznego i kabla zasilającego , szer 

wykopu 0,6m

94,8 m2

Robotnicy r-g 0,245 23,226

Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,122 11,566

Materiały inne (Materiały) % 2,5

2.14 KNR 228/302/3 (1) Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi·110·mm rurociag tłoczny

158 m

Robotnicy r-g 0,337 53,246

Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 125 mm m 1,06 167,48

Materiały inne (Materiały) % 2

2.15 KNRW 219/102/1 Oznakowanie trasy kanalizacji ułożonej w ziemi taśma ostrzegawcza w drutem metalowym
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Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

158 m

Robotnicy r-g 0,0075 1,185

Taśma polietylenowa m 1,07 169,06

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,0011 0,1738

Materiały inne (Materiały) % 2

2.16 KNR 510/103/1 (1) Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 0.5·kg/m, przykrycie kabla 

folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego  w tym zapas 2 x 5 m kabel YKY 4x10mm2

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

130 m

Elektromonter grupa II r-g 0,0483 5,99645

Kabel YKY 0,6/1kV 4x10·mm2 RE m 1,03 133,9

Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, gatunek 

I/II m2 0,42 54,6

Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 0,1 13

Słupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30·cm szt 0,015 1,95

Spoiwo cynowo-ołowiane LC 40 kg 0,0004 0,052

Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,009 1,17

Materiały inne (Materiały) % 2

Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,0043 0,559

Przyczepa do przewożenia kabli do 4·t m-g 0,0043 0,559

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,0067 0,871

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,0082 1,066

Żuraw samochodowy do 4·t (1) m-g 0,0043 0,559

2.17 KNR 228/501/9 (1) Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek warstwa 20 cm

15 m3

Robotnicy r-g 2,2 33

Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 18,3

Materiały inne (Materiały) % 2,5

2.18 KNRW 219/102/1 Oznakowanie trasy kabla w ziemi taśma ostrzegawcza w drutem metalowym

130 m

Robotnicy r-g 0,0075 0,975

Taśma polietylenowa m 1,07 139,1

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,0011 0,143

Materiały inne (Materiały) % 2

2.19 KNRW 201/705/4 (4) Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla rurociągu tłocznego, szerokość dna rowu 0,6·m, grunt 

kategorii III-IV, głębokość 0,8-1,0·m wykopy pod kabel i rurociąg tłoczny

158 m

Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15·m3 (1) m-g 0,0328 5,1824

2.20 KNR 508/404/7 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, przykręcenie do gotowego podłoża, masa do 10·kg 

rozłącznik bezpiecznikowy analogia

1 szt

Elektromonter grupa II r-g 0,24 0,24

Elektromonter grupa III r-g 0,03 0,03

Rozłącznik bezpiecznikowy RP00 z wkładkami WTN 00 40A/gG szt 1 1

2.21 KNR 508/404/7 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, przykręcenie do gotowego podłoża, masa do 10·kg 

ochronnik przepięć BOP 0,5/5kA analogia

1 szt

Elektromonter grupa II r-g 0,24 0,24

Elektromonter grupa III r-g 0,03 0,03

Ochronnik przepięciowy BOP 0,5/5kA szt 1 1

2.22 KNR 508/218/3 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej układane w instalacji wiązkowej w osłonie z rur winidurowych 

mocowanych na gotowych uchwytach, rura winidurowa do Fi·47·mm kabel YAKXS do ZKP

20 m

Elektromonter grupa III r-g 0,084 1,68

Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x35·mm2 SE m 1,04 20,8

Materiały inne (Materiały) % 2,5
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Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

2.23 KNR 518/403/1 Złącze w skrzynce typu ZS 25 złącze kablowo - pomiarowe ZKP-1

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

1 szt

Elektromonter grupa II r-g 1,07 1,02185

Robotnicy grupa I r-g 2,11 2,01505

Główki bezpiecznikowe Bi-G 25A szt 3,09 3,09

Obudowa blaszana naścienna ON 300x300 z drzwiczkami szt 1 1

Tablica złączowa Z-25 kpl 1 1

Wkładka bezpiecznikowa topikowa Bi-Wts 750 i 1000V, 10-25A szt 3,09 3,09

Wkręty stalowe do drewna M4,0x20 szt 2 2

Wstawka bezpiecznikowa ograniczająca wkrętowa Bi-Wd 25A szt 3,09 3,09

Materiały inne (Materiały) % 1,5

2.24 KNR 508/608/7 Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120·mm2 FeZn 25x4mm2 2 szt po 10mb

23 m

Elektromonter grupa III r-g 0,1036 2,3828

Bednarka ocynkowana St0S do 120·mm2 m 1,04 23,92

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A m-g 0,05429 1,24867

2.25 KNR 508/614/2 Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych, kategoria gruntu III 2 x 10m

20 m

Elektromonter grupa III r-g 0,105 2,1

Elektromonter grupa IV r-g 0,1985 3,97

Pręty stalowe ocynkowane m 1,04 20,8

Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A m-g 0,159 3,18

Wibromłot spalinowy do 3 kW (4KM) m-g 0,159 3,18

Materiały inne (Materiały) % 2,5

2.26 KNRW 510/315/1 Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach z betonu, z mechanicznym przebijaniem otworów, grubość 
do 10 cm, Fi do 40 mm wejście kabla do przepompowni

1 szt

Robotnicy r-g 0,468 0,468

Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 38,0 m 0,11 0,11

Materiały inne (Materiały) % 4

2.27 KNR 508/404/8 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją, przykręcenie do gotowego podłoża, masa do 20·kg 

skrzynka elektryczna zasilająca z pomiarem  i sterująca

1 szt

Elektromonter grupa II r-g 0,32 0,32

Elektromonter grupa III r-g 0,03 0,03

Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania szara dm3 0,02 0,02

Skrzynki rozdzielcze budownictwa ogólnego szt 1 1

2.28 KNR 510/9946/1 Zeszyt 8/9 1994r Roboty różne występujące przy robotach kablowych, sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka 

kabla o długości do 100·m

2 odcinek

Robotnicy r-g 0,6 1,2

2.29 KNR 510/9946/3 Zeszyt 8/9 1994r Roboty różne występujące przy robotach kablowych, oznaczenie trasy kabla lub usytuowania muf

3 szt

Robotnicy r-g 0,28 0,84

Słupek betonowy oznaczeniowy SO 115x20x30·cm szt 1 3

Środek transportowy (1) m-g 0,08 0,24

Materiały inne (Materiały) % 4

2.30 KNRW 508/902/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej, pierwszy

1 pomiar

Robotnicy r-g 0,5 0,5

Materiały inne (Materiały) % 2,5

2.31 KNRW 508/902/2 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar impedancji pętli zwarciowej, następny

1 pomiar
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Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

Robotnicy r-g 0,28 0,28

Materiały inne (Materiały) % 2,5

2.32 KNRW 508/902/3 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar rezystancji uziemienia, pierwszy

1 pomiar

Robotnicy r-g 1,26 1,26

Materiały inne (Materiały) % 2,5

2.33 KNRW 508/902/4 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar rezystancji uziemienia, następny

1 pomiar

Robotnicy r-g 0,56 0,56

Materiały inne (Materiały) % 2,5

2.34 KNRW 508/901/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy

1 pomiar

Robotnicy r-g 0,83 0,83

Materiały inne (Materiały) % 2,5

2.35 KNRW 508/901/4 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny

1 pomiar

Robotnicy r-g 0,58 0,58

Materiały inne (Materiały) % 2,5

3 Knalizacja sanitarna w m. Paprotnia CZĘŚĆ I  RYS 1 - odejścia boczne do granic posesji

3.1 KNRW 201/113/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanalizacji w terenie równinnym tyczenie w terenie

0,096 km

Robotnicy r-g 201 19,296

Słupki drewniane iglaste Fi·120·mm m3 0,226 0,0217

Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 19-25 mm m3 0,103 0,00989

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 13,25 1,272

3.2 KNRW 201/306/2 Wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5·m ze złożeniem urobku na odkład, 

wykopy o głębokości do 1,5·m, grunt kategorii III wykopy ręczne w miejscach kolizji 9 miejsc

4,5 m3

Robotnicy r-g 2,3 10,35

3.3 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych AROT w wykopie, rura do Fi·110·mm zabezpieczenie kolizji z kablami  tel. i e.e

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

6 m

Elektromonter grupa II r-g 0,1342 0,76897

Rura ochronne AROT A 110 PS PCW o śr. nom. 110 mm m 1,04 6,24

Materiały inne (Materiały) % 2

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,004 0,024

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,0073 0,0438

3.4 KNRW 219/115/2 Wykonanie przewiertów poziomych Fi 250 mm maszyną typy WP30/60 długość 7,0 m szt szt6 pod rury fi 160mm

7 m

krotność: 4,00

Robotnicy r-g 7,3 204,4

Rura stalowa ze szwem przewodowa czarna, 273,0/5,6 m 1,015 28,42

Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej kg 0,37 10,36

Materiały inne (Materiały) % 2

Urządzenie przewiertowe typ WP 30/60 (1) m-g 2,43 68,04

Żuraw samochodowy (1) m-g 1,21 33,88

Spawarka spalinowa 300·A m-g 2,43 68,04

Samochód dłużycowy 10·t (1) m-g 0,21 5,88

3.5 KNRW 219/121/1 Uszczelnianie końców rur przeciskowych i przewiert, rury przeciskowe Dn·200-800 mm

8 szt

Robotnicy r-g 3,73 29,84

Uszczelka gumowa do rur osłonowych, Fi·250 mm szt 2 16

Materiały inne (Materiały) % 2

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,31 2,48

3.6 KNR 228/501/4 (1) Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10·cm, piasek
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Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

86,4 m2

Robotnicy r-g 0,245 21,168

Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,122 10,541

Materiały inne (Materiały) % 2,5

3.7 KNR 228/506/2 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·160·mm przyłącza do granicy działki szt. 23

96 m

Robotnicy r-g 0,533 51,168

Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 160/4,7 mm m 1,04 99,84

Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 0,175 16,8

Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,007 0,672

Przyczepa skrzyniowa 4.5·t m-g 0,007 0,672

Materiały inne (Materiały) % 2,5

3.8 KNR 228/510/2 Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn·160·mm łuki i kolana

23 szt

Robotnicy r-g 0,5 11,5

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej 160 mm szt 1,04 23,92

Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 1,05 24,15

Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0034 0,0782

Przyczepa skrzyniowa 4.5·t m-g 0,0034 0,0782

Materiały inne (Materiały) % 2,5

3.9 KNR 228/510/2 Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn·160·mm zaślepienia kanałów

23 szt

Robotnicy r-g 0,5 11,5

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej 160 mm szt 1,04 23,92

Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 1,05 24,15

Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0034 0,0782

Przyczepa skrzyniowa 4.5·t m-g 0,0034 0,0782

Materiały inne (Materiały) % 2,5

3.10 KNR 228/501/9 (1) Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 10 cm nad rurę

25,92 m3

Robotnicy r-g 2,2 57,024

Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 31,622

Materiały inne (Materiały) % 2,5

3.11 KNRW 201/408/1 (1) Wykopy ręczne rowów i kanałów (nachylenie skarp 1:1; 1:1,5; 1:2), szerokość dna do 1·m, grunt kategorii I-II, 

głębokość do 1,0·m odtworzenie rowów  6 miejsc

3 m3

Robotnicy r-g 1,13 3,39

3.12 KNRW 201/113/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanalizacji w terenie równinnym inwentaryzacja 

powykonawcza

0,096 km

Robotnicy r-g 201 19,296

Słupki drewniane iglaste Fi·120·mm m3 0,226 0,0217

Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 19-25 mm m3 0,103 0,00989

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 13,25 1,272

4 Kanalizacja sanitarna  w m. Paprotnia  CZĘŚĆ II RYS 2 - działka   166/3

4.1 KNRW 201/113/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanalizacji w terenie równinnym tyczenie w terenie 

kanał grawitacyjny 163m

0,163 km

Robotnicy r-g 201 32,763

Słupki drewniane iglaste Fi·120·mm m3 0,226 0,03684

Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 19-25 mm m3 0,103 0,01679

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 13,25 2,15975

4.2 KNR 231/802/3 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, grubość podbudowy 10·cm drogi szlakowe lub 

pospólka analogia szer 6 m 163 mb do ponownego wbudowania -przekazać Inwestorowi

978 m2

Robotnicy grupa II r-g 0,1669 163,228
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Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5·m3/min (1) m-g 0,0336 32,861

4.3 KNR 231/802/4 Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości podbudowy

do ponownego wbudowania przekazać Inwestorowi

978 m2

krotność: 10,0

Robotnicy grupa II r-g 0,0165 161,37

Sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4-5·m3/min (1) m-g 0,0032 31,296

4.4 KNRW 201/232/2 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 

odległość do 1·km lecz w ziemi zmagazynowanej w hałdach, ładowarka 1,25·m3, grunt kategorii III wywóz 

rozebranej podbudowy

195,6 m3

Robotnicy r-g 0,05 9,78

Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1.25·m3 (1) m-g 0,0547 10,699

Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 0,026 5,0856

Samochód samowyładowczy 5-10·t (1) m-g 0,12 23,472

4.5 KNRW 201/203/8 (2) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III

469,77 m3

Robotnicy r-g 0,162 76,103

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60·m3 (1) m-g 0,0461 21,656

Samochód samowyładowczy 5-10·t (1) m-g 0,1043 48,997

4.6 KNRW 201/210/4 (2) Nakłady uzupełniające za każde rozpoczęte 0,5·km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 

0,5·km, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 5-10·t

469,77 m3

krotność: 10,0

Samochód samowyładowczy 5-10·t (1) m-g 0,0107 50,265

4.7 KNRW 201/306/2 Wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5·m ze złożeniem urobku na odkład, 

wykopy o głębokości do 1,5·m, grunt kategorii III wykopy ręczne w miejscach kolizji

1 m3

Robotnicy r-g 2,3 2,3

4.8 KNRW 201/314/6 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz 

z rozbiórką, wykopy o szerokości do 1,0·m, umocnienie pełne, głębokość wykopów do 6,0·m, grunt kategorii 

III-IV analogia kalkulacja

213 m2

Robotnicy r-g 0,1 21,3

Szalunki systemowe rozporowe stalowe ze ścianą pełną m2 1,1 234,3

Żuraw do 6·t m-g 0,02 4,26

4.9 KNRW 201/314/2 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz 

z rozbiórką, wykopy o szerokości do 1,0·m, umocnienie pełne, głębokość wykopów do 3,0·m, grunt kategorii 

III-IV analogia kalkulacja

640,5 m2

Robotnicy r-g 0,1 64,05

Szalunki systemowe rozporowe stalowe ze ścianą pełną m2 1,1 704,55

Żuraw do 6·t m-g 0,02 12,81

4.10 Kalkulacja indywidualna - oznakowanie drogowe wynikające z projektu organizaji ruchu drogowego i przyjętej przez wykonawcę 
organizacji prac

1 kpl

Robotnicy r-g 20 20

Znak drogowy blaszany lub plastykowy kpl 20 20

4.11 Kalkulacja indywidualna oznakowanie miejsca pracy

1 kpl

Robotnicy r-g 5 5

Znak drogowy blaszany lub plastykowy kpl 5 5

4.12 KNR 225/417/1 Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, budowa wygrodzenie wykopów

326 m

Robotnicy grupa I r-g 0,0083 2,7058
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Opis pozycji

podstawy nakładów
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Jedn. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

Deski pomalowane farbą białą i czerwoną m3 0,0058 1,8908

Słupki z krawędziaków pomalowane farbą białą i czerwoną m3 0,0069 2,2494

Materiały inne (Materiały) % 1,5

4.13 Kalkulacja indywidualna - zabezpieczenie kolizji z uzbrojeniem zewnetrznym wodociąg

1 kpl

Robotnicy budowlani r-g 1 1

Rura ochronne AROT A 110 PS PCW o śr. nom. 110 mm m 1 1

4.14 KNR 228/501/4 (1) Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10·cm, piasek szer 1,1 m

179,3 m2

Robotnicy r-g 0,245 43,929

Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,122 21,875

Materiały inne (Materiały) % 2,5

4.15 KNRW 201/505/1 Plantowanie powierzchni podsypki analogia

179,3 m2

Robotnicy r-g 0,095 17,034

4.16 KNR 405/310/2 Włączenie do istniejacej studni - analogia studnia  kanał fi 200mm -początek i koniec łacznika

2 szt

Robotnicy budowlani r-g 1,11 2,22

Tuleja gumowa uszczelniająca szt 1 2

Materiały inne (Materiały) % 3,8

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,027 0,054

4.17 KNR 228/503/2 (1) Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-U, z pełną ścianką kielichowe, Dn·200·mm odmiana SN8

163 m

Robotnicy r-g 0,367 59,821

Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 200/5,9 mm m 1,04 169,52

Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 200 mm szt 0,175 28,525

Materiały inne (Materiały) % 2,5

4.18 KNRW 219/102/1 Oznakowanie trasy kanalizacji ułożonej w ziemi taśma ostrzegawcza w drutem metalowym

163 m

Robotnicy r-g 0,0075 1,2225

Taśma polietylenowa m 1,07 174,41

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,0011 0,1793

Materiały inne (Materiały) % 2

4.19 KNR 228/510/3 Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn·200·mm trójniki z odejściem 160

4 szt

Robotnicy r-g 0,62 2,48

Trójniki kanalizacji zewnętrznej 200/160/200 szt 1,04 4,16

Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 1,05 4,2

Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 200 mm szt 1,05 4,2

Materiały inne (Materiały) % 2,5

Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0066 0,0264

Przyczepa skrzyniowa 4.5·t m-g 0,0066 0,0264

4.20 KNR 228/408/2 (1) Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o średnicy 425·mm z gotowych elementów z tworzywa sztucznego, 

głębokość do 2,0·m, kineta typ II dopływ lewy i prawy, PE 200 z odejściami 160·mm

2 szt

Robotnicy r-g 6,8 13,6

Kineta 2-dopływowa PE 200 mm (trzon Fi 425·mm) szt 1 2

Rura karbowana WAVIN fi 425 mm, długości 3000·mm (kineta) m 2,16 4,32

Właz kanałowy żeliwny typ ciężki 400/40t szt 1 2

Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na trzony studzienne szt 1 2

Stożek betonowy Fi·425 mm z PVC typu WAVIN szt 1 2

Materiały inne (Materiały) % 3

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,52 1,04

4.21 KNR 228/408/5 Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o średnicy 425·mm z gotowych elementów z tworzywa sztucznego, dodatek 

za każdy 1,0·m różnicy głębokości
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Opis pozycji

podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

3 m

Robotnicy r-g 0,8 2,4

Rura karbowana WAVIN fi 425 mm, długości 3000·mm (kineta) m 1,08 3,24

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,03 0,09

Materiały inne (Materiały) % 3

4.22 KNR 228/501/9 (1) Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 10 cm nad rurę wraz z jego zagęszczeniem

47,27 m3

Robotnicy r-g 2,2 103,994

Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 57,669

Materiały inne (Materiały) % 2,5

4.23 KNRW 201/228/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II

47,27 m3

Robotnicy r-g 0,134 6,33418

Ubijak spalinowy 200·kg m-g 0,0704 3,32781

4.24 KNR 231/105/3 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm 

wymiana gruntu

179,3 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0133 2,38469

Robotnicy grupa II r-g 0,0345 6,18585

Piasek do betonów zwykłych m3 0,037 6,6341

Woda m3 0,0018 0,32274

Walec statyczny samojezdny 4-6·t (1) m-g 0,0014 0,25102

Materiały inne (Materiały) % 0,5

4.25 KNR 231/105/4 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne dodatek za każdy następny 1·cm grubości 

warstwy wymiana gruntu

179,3 m2

krotność: 170

Robotnicy grupa II r-g 0,0068 207,271

Piasek do betonów zwykłych m3 0,0123 374,916

Woda m3 0,0006 18,289

Walec statyczny samojezdny 4-6·t (1) m-g 0,0005 15,241

Materiały inne (Materiały) % 0,5

4.26 KNRW 201/222/2 (2) Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10·m, grunt kategorii III, spycharka 

100KM do wysokości warstw konstrukcyjnych odtwarzanej drogi

403,83 m3

Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 0,0134 5,41132

4.27 KNRW 201/228/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III

403,83 m3

Robotnicy r-g 0,227 91,669

Ubijak spalinowy 200·kg m-g 0,138 55,729

4.28 KNR 225/417/2 Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, rozebranie

326 m

Robotnicy grupa I r-g 0,0067 2,1842

Materiały inne (Materiały) % 1,5

4.29 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii·I-IV, na 

głębokości·20·cm przedmiar jak poniżej

798,7 m2

Robotnicy grupa II r-g 0,0376 30,031

Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 0,0035 2,79545

Walec wibracyjny samojezdny 7.5·t (1) m-g 0,0086 6,86882

4.30 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii·I-IV 

dł163 x szer (6-1,1)=

798,7 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0028 2,23636

Woda m3 0,005 3,9935

Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0039 3,11493
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Walec wibracyjny samojezdny 7.5·t (1) m-g 0,0043 3,43441

4.31 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm szer 6m x 163

978 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0313 30,611

Robotnicy grupa II r-g 0,002 1,956

Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0·mm t 0,3182 311,2

Woda m3 0,015 14,67

Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 0,0027 2,6406

Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 0,0387 37,849

Materiały inne (Materiały) % 0,5

4.32 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości szer 6m

978 m2

krotność: -5,00

Robotnicy grupa I r-g 0,001 -4,89

Robotnicy grupa II r-g 0,0001 -0,489

Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0·mm t 0,0212 -103,668

Woda m3 0,001 -4,89

Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 0,0002 -0,978

Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 0,0013 -6,357

Materiały inne (Materiały) % 0,5

4.33 KNR 231/107/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po 

zagęszczeniu ponad 10·cm gr 12cm podbudowa pod odtworzenie dawnej drogi szlakowej 163 mdł szer 6m

117,36 m3

Robotnicy grupa I r-g 0,6 70,416

Robotnicy grupa II r-g 1,16 136,138

Kliniec 5-25·mm t 0,2 23,472

Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,1 11,736

Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany 40-60·mm t 1,99 233,546

Woda m3 0,25 29,34

Walec statyczny samojezdny 10·t (1) m-g 0,22 25,819

Materiały inne (Materiały) % 0,5

4.34 KNR 405/312/1 (1) Próba szczelności kanałów rurowych kanały rurowe o średn. nominalnych 200 mm infiltracja

1 pom

Robotnicy budowlani r-g 38,4 38,4

Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,005 0,005

Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane Fi·6-20 cm m3 0,064 0,064

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 3,16 3,16

Materiały inne (Materiały) % 3,8

4.35 KNR 405/312/1 (1) Próba szczelności kanałów rurowych kanały rurowe o średn. nominalnych 200 mm eksfiltracja

1 pom

Robotnicy budowlani r-g 38,4 38,4

Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,005 0,005

Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane Fi·6-20 cm m3 0,064 0,064

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 3,16 3,16

Materiały inne (Materiały) % 3,8

4.36 Kalkulacja indywidualna - badanie i kontrola jakości wykonanych prac montażowych kamerą

1 kpl

Operatorzy grupa III r-g 30 30

Kamera wizyjna z zapisem cyfrowym m-g 30 30

4.37 Kalkulacja indywidualna - pomiar zagęszczenia gruntu losowo co ok. 50m

3 kpl

Geolog r-g 2 6

Miernik stopnia zagęszczenia gruntu m-g 1 3

4.38 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1.0 

kalkulacja indywidualna wykonawcy wg organizacji placu budowy
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Jedn. Norma Ilość Cena Wartość
R, M, S

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

2 m3

Ogrodnicy grupa I r-g 1,33 2,5403

Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,294 0,588

Materiały inne (Materiały) % 2

4.39 KNR 201/607/5 Igłofiltry o średnicy do Fi·50·mm, wpłukiwane w grunt w grunt, z obsypką do głębokości 6·m kalkulacja 

indywidualna wg projektu odwodnienia

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

103 szt

Monter grupa II r-g 3,21 315,752

Robotnicy grupa I r-g 2,791 274,537

Igłofiltry (igły) szt 0,1 10,3

Kolektor stalowy ssący do odwodnień wykopów kołnierzowy, Fi·200·mm m 0,05 5,15

Piasek filtracyjny m3 0,042 4,326

Śruby fundamentowe z końcem zawiniętym, z nakrętkami M16x200·mm kg 0,4 41,2

Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 200·mm szt 0,2 20,6

Wąż gumowy Fi·50·mm m 0,2 20,6

Żwir filtracyjny m3 0,078 8,034

Pompa wirnikowa spalinowa 61-80·m3/h m-g 0,4 41,2

Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,12 12,36

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,28 28,84

Wciągnik przejezdny 3·t m-g 1,4 144,2

4.40 KNR 201/616/1 (1) Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe, Dn·200mm 1 odcinki L=100m

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

100 m

Monter grupa II r-g 0,659 62,935

Robotnicy grupa I r-g 0,241 23,016

Rura stalowa bez szwu czarna, Fi·219,1 (Dn·200) m 0,06 6

Kołnierz stalowy płaski do przyspawania okrągły 1.6·MPa Fi·200·mm szt 0,04 4

Kształtki stalowe ocynkowane kołnierzowe Fi·200·mm szt 0,004 0,4

Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 200·mm szt 0,31 31

Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 0,454 45,4

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,054 5,4

4.41 KNR 201/620/1 (1) Zasuwy kołnierzowe, Dn200·mm 1 szt

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

1 szt

Monter grupa II r-g 2,62 2,5021

Robotnicy grupa I r-g 1 0,955

Zasuwa klinowa owalna żeliwna kołnierzowa 1.6·MPa, nr kat.112, Fi·80·mm szt 0,05 0,05

Uszczelka gumowa płaska do połączeń kołnierzowych, Fi 80·mm szt 2 2

Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 3,2 3,2

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,24 0,24

4.42 KNR 201/611/1 (1) Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, z sączków ceramicznych,

Dn·100·mm

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

163 m

Robotnicy grupa I r-g 0,0589 9,16867

Układacz rurociągów drenarskich grupa II r-g 0,1947 30,308

Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 0,123 20,049

Rura drenarska ceramiczna Fi·50·mm szt 3,5 570,5

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,019 3,097

Zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 5·kVA m-g 0,043 7,009

Żuraw przesuwny 0.5-0.75·t przyścienny lub budowlany m-g 0,043 7,009

4.43 KNR 201/622/1 (2) Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu, z rur betonowych, Fi·500·mm

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

1 szt
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Monter grupa II r-g 12,09 11,546

Robotnicy grupa I r-g 0,97 0,92635

Pospółka m3 0,045 0,045

Rury betonowe kielichowe "Wipro", Fi·500·mm m 0,4 0,4

Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,03 0,03

Żuraw samochodowy do 4·t (1) m-g 0,99 0,99

4.44 Kalkulacja indywidualna pompowanie wody z odwodnień odniesione do 1 godz. pompowania po 14 dni dla każdego odcinka 

(wykonawca robót kalkuluje indywidualnie zależnie od przyjętej organizacji i technologii robót)

120 kpl

Robotnicy r-g 1 120

Pompa próżniowa m-g 1 120

4.45 kalkulacja indywidualna - opłata za zajęcie pasa drogowego

1 kpl

opłata za zajęcie pasa drogowego szt. 1 1

4.46 KNRW 201/113/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanalizacji w terenie równinnym inwentaryzacja 

powykonawcza

0,163 km

Robotnicy r-g 201 32,763

Słupki drewniane iglaste Fi·120·mm m3 0,226 0,03684

Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 19-25 mm m3 0,103 0,01679

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 13,25 2,15975

5 Kanalizacja sanitarna w m. Paprotnia  CZĘŚĆ II   RYS 2 odejścia boczne do granic posesji

5.1 KNRW 201/113/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanalizacji w terenie równinnym tyczenie w terenie

0,038 km

Robotnicy r-g 201 7,638

Słupki drewniane iglaste Fi·120·mm m3 0,226 0,00859

Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 19-25 mm m3 0,103 0,00391

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 13,25 0,5035

5.2 KNR 228/501/4 (1) Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10·cm, piasek 37,5x0,9

33,75 m2

Robotnicy r-g 0,245 8,26875

Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,122 4,1175

Materiały inne (Materiały) % 2,5

5.3 KNR 228/506/2 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn·160·mm przyłącza do granicy działki szt. 6

38 m

Robotnicy r-g 0,533 20,254

Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 160/4,7 mm m 1,04 39,52

Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 0,175 6,65

Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,007 0,266

Przyczepa skrzyniowa 4.5·t m-g 0,007 0,266

Materiały inne (Materiały) % 2,5

5.4 KNR 228/510/2 Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn·160·mm łuki i kolana

6 szt

Robotnicy r-g 0,5 3

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej 160 mm szt 1,04 6,24

Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 1,05 6,3

Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0034 0,0204

Przyczepa skrzyniowa 4.5·t m-g 0,0034 0,0204

Materiały inne (Materiały) % 2,5

5.5 KNR 228/510/2 Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn·160·mm zaślepienia kanałów

6 szt

Robotnicy r-g 0,5 3

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej 160 mm szt 1,04 6,24

Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 1,05 6,3

Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0034 0,0204
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Przyczepa skrzyniowa 4.5·t m-g 0,0034 0,0204

Materiały inne (Materiały) % 2,5

5.6 KNR 228/501/9 (1) Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 10 cm nad rurę

7,88 m3

Robotnicy r-g 2,2 17,336

Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 9,6136

Materiały inne (Materiały) % 2,5

5.7 KNRW 201/408/1 (1) Wykopy ręczne rowów i kanałów (nachylenie skarp 1:1; 1:1,5; 1:2), szerokość dna do 1·m, grunt kategorii I-II, 

głębokość do 1,0·m odtworzenie rowów  6 miejsc

3 m3

Robotnicy r-g 1,13 3,39

5.8 KNRW 201/113/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanalizacji w terenie równinnym inwentaryzacja 

powykonawcza

0,038 km

Robotnicy r-g 201 7,638

Słupki drewniane iglaste Fi·120·mm m3 0,226 0,00859

Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 19-25 mm m3 0,103 0,00391

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 13,25 0,5035

6 Kanalizacja sanitarna w m. Paprotnia z odejściami bocznymi (zerowymi)  CZĘŚĆ  III  RYS 3 - działka  206/6

6.1 KNRW 201/113/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanalizacji w terenie równinnym tyczenie w terenie 

kanał grawitacyjny fi 160 40 mb

0,040 km

Robotnicy r-g 201 8,04

Słupki drewniane iglaste Fi·120·mm m3 0,226 0,00904

Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 19-25 mm m3 0,103 0,00412

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 13,25 0,53

6.2 KNR 201/126/1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm w pasie robót o 

szer. 2 mx 40,0 mb

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

80 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0055 0,4202

Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 0,0025 0,2

6.3 KNR 201/126/2 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5·cm grubości

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

80 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0019 0,14516

Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 0,0008 0,064

6.4 KNRW 201/212/8 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III

103,84 m3

Robotnicy r-g 0,113 11,734

Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.60·m3 (1) m-g 0,0354 3,67594

6.5 KNRW 201/306/2 Wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5·m ze złożeniem urobku na odkład, 

wykopy o głębokości do 1,5·m, grunt kategorii III wykopy ręczne w miejscach kolizji

1,5 m3

Robotnicy r-g 2,3 3,45

6.6 KNRW 201/314/2 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz 

z rozbiórką, wykopy o szerokości do 1,0·m, umocnienie pełne, głębokość wykopów do 3,0·m, grunt kategorii 

III-IV analogia kalkulacja

188,8 m2

Robotnicy r-g 0,1 18,88

Szalunki systemowe rozporowe stalowe ze ścianą pełną m2 1,1 207,68

Żuraw do 6·t m-g 0,02 3,776

6.7 Kalkulacja indywidualna oznakowanie miejsca pracy

1 kpl

Robotnicy r-g 5 5

Znak drogowy blaszany lub plastykowy kpl 5 5
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6.8 KNR 225/417/1 Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, budowa wygrodzenie wykopów

80 m

Robotnicy grupa I r-g 0,0083 0,664

Deski pomalowane farbą białą i czerwoną m3 0,0058 0,464

Słupki z krawędziaków pomalowane farbą białą i czerwoną m3 0,0069 0,552

Materiały inne (Materiały) % 1,5

6.9 Kalkulacja indywidualna - zabezpieczenie kolizji z uzbrojeniem zewnetrznym wodociąg

2 kpl

Robotnicy budowlani r-g 1 2

Rura ochronne AROT A 110 PS PCW o śr. nom. 110 mm m 1 2

6.10 KNR 228/501/4 (1) Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 10·cm, piasek szer 1,1 m

44 m2

Robotnicy r-g 0,245 10,78

Piasek do nawierzchni drogowych m3 0,122 5,368

Materiały inne (Materiały) % 2,5

6.11 KNRW 201/505/1 Plantowanie powierzchni podsypki analogia

44 m2

Robotnicy r-g 0,095 4,18

6.12 KNR 405/310/2 Włączenie do istniejacej studni - analogia studnia SB8.2 kanał fi 160mm

1 szt

Robotnicy budowlani r-g 1,11 1,11

Tuleja gumowa uszczelniająca szt 1 1

Materiały inne (Materiały) % 3,8

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,027 0,027

6.13 KNR 228/503/1 (1) Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-U kielichowe, Dn·160·mm z pełną ścianką odmiana SN8

40 m

Robotnicy r-g 0,307 12,28

Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 160/4,7 mm m 1,04 41,6

Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 0,175 7

Materiały inne (Materiały) % 2,5

6.14 KNRW 219/102/1 Oznakowanie trasy kanalizacji ułożonej w ziemi taśma ostrzegawcza w drutem metalowym

40 m

Robotnicy r-g 0,0075 0,3

Taśma polietylenowa m 1,07 42,8

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,0011 0,044

Materiały inne (Materiały) % 2

6.15 KNR 228/408/2 (1) Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o średnicy 425·mm z gotowych elementów z tworzywa sztucznego, 

głębokość do 2,0·m, kineta typ II dopływ lewy i prawy, PE 160 z odejściami 160·mm

3 szt

Robotnicy r-g 6,8 20,4

Kineta 2-dopływowa PE 200 mm (trzon Fi 425·mm) szt 1 3

Rura karbowana WAVIN fi 425 mm, długości 3000·mm (kineta) m 2,16 6,48

Właz kanałowy żeliwny typ ciężki 400/40t szt 1 3

Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na trzony studzienne szt 1 3

Stożek betonowy Fi·425 mm z PVC typu WAVIN szt 1 3

Materiały inne (Materiały) % 3

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,52 1,56

6.16 KNR 228/510/2 Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn·160·mm łuki i kolana

3 szt

Robotnicy r-g 0,5 1,5

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej 160 mm szt 1,04 3,12

Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 1,05 3,15

Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0034 0,0102

Przyczepa skrzyniowa 4.5·t m-g 0,0034 0,0102

Materiały inne (Materiały) % 2,5
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6.17 KNR 228/510/2 Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn·160·mm zaślepienia kanałów

3 szt

Robotnicy r-g 0,5 1,5

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej 160 mm szt 1,04 3,12

Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 160mm szt 1,05 3,15

Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0034 0,0102

Przyczepa skrzyniowa 4.5·t m-g 0,0034 0,0102

Materiały inne (Materiały) % 2,5

6.18 KNR 228/501/9 (1) Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 10 cm nad rurę wraz z jego zagęszczeniem

10,8 m3

Robotnicy r-g 2,2 23,76

Piasek do nawierzchni drogowych m3 1,22 13,176

Materiały inne (Materiały) % 2,5

6.19 KNR 228/501/8 Obsypka rurociągu gruntem z wykopu z jego przesianiem dalsze 10 cm nad rurę

4,4 m3

Robotnicy r-g 2,9 12,76

Materiały inne (Materiały) % 2,5

6.20 KNRW 201/228/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-II

4,4 m3

Robotnicy r-g 0,134 0,5896

Ubijak spalinowy 200·kg m-g 0,0704 0,30976

6.21 KNRW 201/222/2 (2) Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10·m, grunt kategorii III, spycharka 

100KM do wysokości warstw humusu

103,84 m3

Spycharka gąsienicowa 74·kW (100·KM) (1) m-g 0,0134 1,39146

6.22 KNRW 201/228/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III

103,84 m3

Robotnicy r-g 0,227 23,572

Ubijak spalinowy 200·kg m-g 0,138 14,33

6.23 KNR 201/505/4 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu I-III w pasie 2m

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

80 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,002 0,1528

Równiarka samojezdna 74 kW (100·KM) (1) m-g 0,0018 0,144

6.24 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

80 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,1 7,64

6.25 KNR 221/404/2 Wykonanie trawników parkowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

0,0080 ha

Ogrodnicy grupa II r-g 57 0,43548

Nasiona traw kg 180 1,44

6.26 KNR 225/417/2 Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, rozebranie

80 m

Robotnicy grupa I r-g 0,0067 0,536

Materiały inne (Materiały) % 1,5

6.27 KNR 405/312/1 (1) Próba szczelności kanałów rurowych kanały rurowe o średn. nominalnych 160 mm infiltracja

1 pom

Robotnicy budowlani r-g 38,4 38,4

Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,005 0,005

Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane Fi·6-20 cm m3 0,064 0,064

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 3,16 3,16

Materiały inne (Materiały) % 3,8

6.28 KNR 405/312/1 (1) Próba szczelności kanałów rurowych kanały rurowe o średn. nominalnych 160 mm eksfiltracja
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1 pom

Robotnicy budowlani r-g 38,4 38,4

Deski iglaste obrzynane klasa III m3 0,005 0,005

Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane Fi·6-20 cm m3 0,064 0,064

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 3,16 3,16

Materiały inne (Materiały) % 3,8

6.29 Kalkulacja indywidualna - badanie i kontrola jakości wykonanych prac montażowych kamerą

1 kpl

Operatorzy grupa III r-g 30 30

Kamera wizyjna z zapisem cyfrowym m-g 30 30

6.30 Kalkulacja indywidualna - pomiar zagęszczenia gruntu losowo co ok. 50m

1 kpl

Geolog r-g 2 2

Miernik stopnia zagęszczenia gruntu m-g 1 1

6.31 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1.0 

kalkulacja indywidualna wykonawcy wg organizacji placu budowy

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

0,5 m3

Ogrodnicy grupa I r-g 1,33 0,63508

Samochód samowyładowczy do 5·t (1) m-g 0,294 0,147

Materiały inne (Materiały) % 2

6.32 KNRW 201/113/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa kanalizacji w terenie równinnym inwentaryzacja 

powykonawcza

0,040 km

Robotnicy r-g 201 8,04

Słupki drewniane iglaste Fi·120·mm m3 0,226 0,00904

Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 19-25 mm m3 0,103 0,00412

Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 13,25 0,53


