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Przebudowa

KOSZTORYS

Lp. Podstawa \ Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
1|Przebudowa kabla kier. dz. nr. 41/2
1|KSNR 9 0801- |Demontaz kabli wielozytowych o masie 3.0-5.5 kg/m m 84
d.l|11 uktadanych w gruncie kat. I-11
2|KSNR 5 0801- |Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie 3.0-5.5 m 84
d.1/09 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w
gruncie kat. IV
3|KSNR 5 0804- |Uktadanie rur ostonowych SRS110 m 26
d.1j01
4|KSNR 5 0804- |Uktadanie rur ostonowych A58PS m 2
d.1/01
5|KSNR 5 0804- |Uktadanie rur ostonowych DVK110 m 2
d.1/01
PODSUMOWANIE
Przebudowa kabla kier. dz. nr. 41/2
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa \ Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
2|Przebudowa linii napowietrznej przy dz. nr. 301/1
6/KSNR 9 0901- |Demontaz stupdw zelbetowych linii NN rozkracznych szt 1
d.211
7/KSNR 9 0902- |Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych |szt 1
d.2|07 linii NN - poprzecznik narozny lub krancowy na stupie le-
zacym
8/KSNR 5 0903- |Montaz i stawianie stupéw pojedynczych o dt. do 10.5 m |st. 1
d.2|01 linii napowietrznych NN z Zzerdzi wirowanych
9|/KSNR 5 0902- |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii NN - po- szt 1
d.2|02 przeczniki narozne lub krancowe
10|KSNR 9 0702- |Wymiana przytaczy napowietrznych przyt. 1
d.2|04
11|KSNR 9 1002- |Wymiana wysiegnikdw rurowych o ciezarze do 15 kg szt 1
d.2|01 mocowanych na stupie
12|KSNR 9 1005- |Wymiana opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu |kpl 1
d.2|01 stupa lub wysiegniku
PODSUMOWANIE
Przebudowa linii napowietrznej przy dz. nr. 301/1
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa \ Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
3|Przebudowa linii napowietrznej do dz. nr. 307/1
13|KSNR 9 0901- |Demontaz stupéw zelbetowych linii NN pojedynczych z  |szt 1
d.3/08 ustojami
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Przebudowa KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cenajedn. | Warto $¢
14/KSNR 9 0902- |Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych |szt 1
d.3/06 linii NN - poprzecznik przelotowy na stupie lezgcym
15/KSNR 9 0903- |Demontaz przewodow nieizolowanych linii NN o przekro- [km 0.068
d.3/04 ju do 95 mm2 z przeznaczeniem na ziom
16|KSNR 5 0903- |Montaz i stawianie stupdw pojedynczych o dt. do 10.5 m |st. 1
d.3/01 linii napowietrznych NN z zerdzi wirowanych
17/KSNR 5 0905- |Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej NN |km 0.068
d.3/01 typu AsXSn lub podobnym o przekroju 4x50 mm2
PODSUMOWANIE
Przebudowa linii napowietrznej do dz. nr. 307/1
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. Podstawa \ Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
4|Przebudowa przyt acza do dz. nr. 313/2
18/KSNR 9 0801- |Demontaz kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m m 54
d.4|08 uktadanych w gruncie kat. Ill-IV
19/KSNR 5 0801- |Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie 2.0-3.0 m 22
d.4|06 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w
gruncie kat. IV
20|KSNR 5 0804- |Uktadanie rur ostonowych SRS110 m 10
d.4|01
21|KSNR 5 0804- |Ukladanie rur ostonowych DVK110 m 2
d.4/01
PODSUMOWANIE
Przebudowa przytacza do dz. nr. 313/2
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa | Opis |Jedn.obm. | llo $¢ | Cenajedn. | Warto $¢
5|Przebudowa linii wzdtu Z dz. o numerze pocz atkowym 330, 332, 333, 126, 125
22|KSNR 9 0801- |Demontaz kabli wielozytowych o masie 3.0-5.5 kg/m m 200
d.5[12 uktadanych w gruncie kat. Ill-1V
23|KSNR 9 0101- |Demontaz ztaczy kablowych potréjnych kpl. 1
d.5/08
24|KSNR 5 0801- |Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie 3.0-5.5 m 195
d.5/09 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w
gruncie kat. IV
25|KSNR 5 0804- |Uktadanie rur ostonowych SRS110 m 40
d.5/01
26|KSNR 5 0101- |Montaz ztgczy kablowych kpl. 1
d.5/04
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Przebudowa PODSUMOWANIE
Przebudowa linii wzdtuz dz. o numerze poczatkowym 330, 332, 333, 126, 125
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa | Opis |Jedn.obm. | llo $¢ | Cenajedn. | Warto $¢
6|Przebudowa przyt acza do dz. nr. 133/3
27|KSNR 9 0801- |Demontaz kabli wielozytowych o masie 3.0-5.5 kg/m m 80
d.6|12 uktadanych w gruncie kat. Ill-1V
28|KSNR 9 0101- |Demontaz ztaczy kablowych pojedynczych kpl. 1
d.6|06
29|KSNR 5 0801- |Uktadanie reczne kabli wielozytowych o masie 3.0-5.5 m 80
d.6/09 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w
gruncie kat. IV
30|KSNR 5 0804- |Uktadanie rur ostonowych SRS110 m 6
d.6/01
31/KSNR 5 0804- |Uktadanie rur ostonowych DVK110 m 2
d.6/01
PODSUMOWANIE
Przebudowa przytacza do dz. nr. 133/3
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa | Opis |Jedn.obm. | llo $¢ | Cenajedn. | Warto $¢
7|Przebudowa przyt acza do dz. nr. 158/18
32|KSNR 9 0801- |Demontaz kabli wielozytowych o masie 3.0-5.5 kg/m m 17
d.7|12 uktadanych w gruncie kat. Ill-1V
33|KSNR 5 0801- |Ukladanie reczne kabli wielozytowych o masie 3.0-5.5 m 17
d.7|09 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w
gruncie kat. IV
34|KSNR 5 0804- |Ukladanie rur ostonowych SRS110 m 17
d.7/01
PODSUMOWANIE
Przebudowa przytacza do dz. nr. 158/18
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:



Przebudowa PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Przebudowa

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto §¢

. robotnicy

1480.89

RAZEM

Stownie:
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Przebudowa

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena Warto ¢ Dostawca Cena do- Rabat Ra-

jedn. stawcy maksy- | bat za-

malny | stoso-

wany
1.|folie kalandrowane PCW m2 167.16
2.|piasek do betonéw zwykly m3 44.58
3.|beton zwykly B 7.5 m3 1.40
4./rura AROT SRS 110 m 102.96
5./rura AROT A58PS m 2.08
6./rura AROT DVK110 m 6.24
7.|$ruby stalowe z nakretkami i pod- | kg 1.33

ktadkami
8.|uchwyt kohcowy typ SO szt 2.55
9.|wktadka gumowa typ PK szt 1.09
10. hak wieszakowy typ SOT szt 2.00
11.|zacisk odgatezny typ SL szt 8.71
12.|przewdd AsXSn 4x50mm2 m 70.72
13.|Zzerdz E- 10,5/10 szt 1.03
14.|zerdz E-10,5/6 szt 1.03
15. | piyta ustojowa szt 1.20
16. | piyta stopowa 0,3x0,3x0,1 m szt 2.04
17.|poprzeczniki szt 1.01
18.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-7 -
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Przebudowa ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./ koparka m-g 0.56
2.|koparka podsiebierna 0,15m3 m-g 0.19
3.|zuraw samochodowy m-g 7.51
4.|$rodek transportowy m-g 16.49
5.|ciggnik kotowy m-g 0.11
6.|przyczepa dtuzycowa m-g 2.02
7.|samochdéd specjalny liniowy z platforma i balkonem m-g 1.33
8.|samochdéd wiezowy z balkonem m-g 3.65
9.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.11
RAZEM
Stownie:
-8-
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