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1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wspdlnych wymagan dla poszczegolnych elementow
dotyczacych odbioru i wykonania robot, ktore zostana wykonane w ramach o§wietlenia ulicznego na
w miejscowosci Marzynek, gm. Zapolice.

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Jako jeden z dokumentoéw przetargowych bedzie miata zastosowanie przy wyborze wykonawcy
robdt w trybie zgodnym z Ustawa o zaméwieniach publicznych w zakresie robot opisanym w punkcie
1.

3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna
3.1. Instalacyjne roboty elektryczne -  45316110-9
4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ ze
specyfikacja techniczna, obowiazujacymi normami i zaleceniami inwestora.

4.1. Opis robot

4.1.1. Temat opracowania

Projekt rozbudowy linii elektroenergetycznej o§wietlenia ulicznego w miejscowosci
Marzynek obregb Paprotnia dz. nr 343/2, gm. Zapolice.

4.1.2. Podstawa opracowania

Projekt rozbudowy linii elektroenergetycznej o$wietlenia ulicznego zostat opracowany na
podstawie :

- zlecenia inwestora,

- warunkow przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 5015/RE03/2010
- mapy sytuacyjno — wysokosciowej 1:500,

- obowiazujacych przepiséw oraz opracowan katalogowych typowych.

4.1.3. Zakres projektu

Opracowanie obejmuje:

- budoweg przytacza napowietrznego,
- budowg napowietrznej linii elektroenergetyczne;,
- montaz opraw o$wietlenia ulicznego.



4.1.4. Budowa przylacza napowietrznego typu AsXSn 4x25mm?

Dla potrzeb zasilania o§wietlenia ulicznego projektuje si¢ przytacze napowietrzne typu AsXSn
2x25mm? wyprowadzone z (projektowanej wedtug odrebnego opracowania) linii napowietrznej
zasilanej ze stacji transformatorowej 3 — 0087. Przewod na stupie nalezy utozy¢ w rurze BE 32.
Przewod wprowadzi¢ do projektowanego ztacza ZN1+TL1 na shupie.

4.1.5. Skrzynka pomiarowa o$wietlenia ulicznego

Ztacze napowietrzno pomiarowe ZN1+ TL1 wraz z skrzynka o$wietlenia ulicznego nalezy
zamontowac na projektowanym stupie nr. 1. Roztacznik bezpiecznikowy w ztaczu nalezy zaopatrzy¢
we wkiladki topikowe typu WT-00/gG 25A. W skrzynce nalezy dokonaé rozdziatlu przewodu
ochronno — neutralnego (PEN) na przewdd neutralny (N ) 1 ochronny ( PE ). Zacisk PEN jest
podtaczony do bednarki ocynkowanej typu Fe/Zn 25x4.

Skrzynke¢ o$wietlenia ulicznego nalezy wyposazy¢ zgodnie z zataczonym schematem.

4.1.6. Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja £.6dzZ - Teren S.A.
Rejon Energetyczny Sieradz nr 5015/RE03/2010 dla wykonania o$wietlenia ulicznego drogi gminnej
W miejscowosci Marzynek projektuje si¢ wybudowanie napowietrznej linii przewodem typu AsXSn
2x25mm?, ktéra zostanie podtaczona do nowego obwodu o$wietleniowego zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. Lini¢ napowietrzna nalezy wybudowa¢ stosujac jako stupy przelotowe
shupy typu ZN 10, natomiast jako stupy krancowe stupy E- 10,5/6.

Na koncach wybudowanej linii zastosowa¢ ograniczniki przepig¢ BOPi 0,5/5kA, na stupie
nr. 1,8 wykona¢ uziemienie Ry;<10Q. Uziemienie nalezy wykona¢ jako prgtowe P-2
¢ 20 o dlugosci 6-9m. Do stupéw ZN zamontowaé belki ustojowe B- 60, do stupéw wirowanych
zamontowac plytg ustojowa U- 85. Podziemne czgsci stupdw nalezy zabezpieczy¢ masa asfaltowa.
Stupy nalezy ponumerowaé¢ w widoczny sposob (czarne napisy na zottym tle).

4.1.7. Montaz opraw o$wietlenia ulicznego

Dla potrzeb oswietlenia ulicznego projektuje si¢ na wybudowanych stupach montaz opraw
OUSe 70W wyposazone w lampg cylindryczng przezroczysta WLS 70W — Z10. Oprawy nalezy
podiaczy¢ do wybudowanej linii o§wietlenia ulicznego 1 zabezpieczy¢ oprawa bezpiecznikowa z
wkladkami bezpiecznikowymi Wts 6A. Oprawy nalezy zamontowac¢ na wysiggnikach WLI1.

Calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE.

4.1.8. Uwagi kohcowe

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z PN-91/E-05009, obowiazujacymi
przepisami BHP, P. poz., i PBUE. Nalezy wykona¢ pomiary ochronne instalacji po zakonczeniu
robdt 1 przedstawi¢ uzytkownikowi wymagane protokoéty.

4.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i1 administracyjnymi, dokumentacje¢ projektowa, dziennik budowy i



ksigge obmiardw wraz ze specyfikacjami technicznymi.

4.3. Dokumentacja projektowa

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie - niezb¢dne do wykonania zamoéwionych
zgodnie z kontraktem prac - rysunki, obliczenia i dokumenty, zalaczone do dokumentow
przetargowych.

4.3.1. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacija projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowia czg¢§¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu powinien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowiazany jest
do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek. .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawcg. Dane okreslone w
tych dokumentach bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawcg.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne ze specyfikacjami
technicznymi oraz uzgodnieniami migdzy Zamawiajacym i Wykonawca a wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ robot, to takie materialy musza by¢ zastapione innymi, a koszty
zwigzane z poprawkami ponosi Wykonawca robot.

5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do oddzielenia miejsca wykonywania prac od ruchu
publicznego, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru koncowego robot.
Sam teren prowadzenia prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostgpem osob trzecich.

6. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykaficzania robot Wykonawca begdzie:

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie budowy i w bezposrednie;j
odleglosci od niego.

- unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstatych w nastgpstwie sposobu jego dziatania.

- zabezpieczy budowe przed mozliwoscia powstania pozaru



7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywaé
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach
prowadzenia prac, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne begda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sdb trzecich.

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty §wiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyskaé zgodg¢ na
uzycie tych materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jesli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

9. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong elementow wbudowanych na terenie prowadzenia prac,
pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). Uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych wurzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Zamawiajacego 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac
wszelkiej niezbednej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

10. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow  dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, zeby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych 1 szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywa¢ w nalezytym stanie przez caty czas trwania robot
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan przepisoOw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa ponoszone przez Wykonawce
(uwzglednione w cenie kontraktowej).



11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ robdt oraz za wszelkie materiaty 1
urzadzenia uzywane do prowadzenia robodt przez caty okres trwania umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby przedmiot umowy 1 jego poszczegdlne elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas trwania robot, do momentu odbioru koncowego.

12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposdb zwiazane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Nieznajomo$¢ wyzej okre§lonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehianie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowal Zamawiajacego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne konieczne dokumenty.

13. Materiaty

13.1.7r6dta uzyskania materialow.

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje dotyczace
proponowanego zrodia zakupu lub zamawiania materiatow i odpowiednie (ewentualnie konieczne)
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego.
Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

13.2.Dostepnos¢ inwestora do danych o pochodzeniu materialow.

Zamawiajacy ma prawo zna¢ pochodzenie materialow a Wykonawca jest zobowiazany
udostgpni¢ mu wszelkie dane o pochodzeniu materiatéw, ich sktadzie oraz sposobie wytwarzania,
tacznie z danymi od producenta danych wyrobow (materiatow).

13.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu
budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem.



13.4.Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu ich wbudowania
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwos$ci do robot
1 byly dostgpne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym.

13.5.Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli uzgodnienia z Zamawiajacym lub dokumentacja projektowa przewiduja mozliwosc
wariantowego zastosowania materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dluzszym, jezeli bedzie to wymagane do badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Zamawiajacego.

14. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie wywrze
nickorzystnego wplywu na jako$§¢ wykonywanych robot. liczba 1 wydajno$¢ sprzetu musi
gwarantowa¢ dobre jakoSciowo prowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajacego w terminie okreslonym kontraktem na
wykonanie prac.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
kontraktu, zostana przez Zamawiajacego zdyskwali:.fikowane i nie dopuszczone do robot.

15. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba $rodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robdt wymagajacych
transportu 1 zapewnia¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Przy ruchu na drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania
okreslone w Przepisach o Ruchu - Drogowym.
Wykonawca begdzie usuwaé¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

16. Wykonanie robot

16.1.0g6lne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Zamawiajacego 1 specyfikacjami technicznymi.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyliczenie wielkosci wszystkich elementéw robot.
Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robot

zostana, jezeli bedzie tego wymaga¢ Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na koszt
Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia robot przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, specyfikacjach technicznych a takze w
normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materiatow 1 robot, doswiadczenia z przesztosci oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki :finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

16.2.Kontrola jako$ci robot.

16.2.1 Zasady kontroli jako$ci robot.

Celem kontroli robdt bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jako$¢ wykonania prac.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakos$ci robot i uzytych materialéw. Wykonawca
bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czgstotliwoscia pozwalajaca na
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i obowiazujacymi
przepisami.

Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
kontraktem.

16.2.2. Pobieranie probek.

Probki bgda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

16.2.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

16.2.4.Raporty badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

16.2.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli 1 zatwierdzenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli,



pobierania probek i badania materiatow; zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy.

16.2.6. Aprobaty techniczne materialéw

Przed wykonaniem badan jakosci materiatoéw przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do
uzycia materialy wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadajace aprobaty techniczne
wlasciwych instytucji oraz certyfikat lub swiadectwo zgodnosci producenta z warunkami podanymi
w specyfikacjach technicznych.

16.3.Dokumenty budowy

16.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy robot.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia- oraz technicznej i gospodarczej strony robot. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Zamawiajacemu do ustosunkowania sig.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska wobec zapisu Zamawiajacego.

Zataczane do dziennika budowy dokumenty w postaci zatacznikéw oznaczane beda
kolejnym numerem zalacznika i1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy 1 Zamawiajacego.

Do dziennika budowy wpisywa¢ nalezy w szczegolnoSci:

- datg przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw
robot,

- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych czesci robot,

- przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w wykonywaniu prac z wyszczegolnieniem
przerw wraz z ich powodami,

- uwagi 1 polecenia Zamawiajacego,

- daty wstrzymania robot wraz z podaniem powodu wstrzymania,

- daty zgloszen i1 odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i

koncowych odbiorow robot,
- propozycje, uwagi oraz wyjasnienia Wykonawcy,
- inne informacje o przebiegu prac.

16.3.2. Ksiega obmiardéw

Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach



przyjetych w wycenionym $lepym kosztorysie 1 wpisuje si¢ do ksiggi obmiarow.

16.3.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakos$ci materialéw, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢
udostepniane na kazde zyczenie Zamawiajacego.

16.3.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy oprécz wymienionych wczesniej zalicza si¢ rowniez:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego protokoty,
- przekazania terenu budowlanego,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie zwiazana z prowadzeniem prac.

16.3.5. Przechowywanie dokumentoéw

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym przed dostgpem 0sob trzecich.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty beda zawsze dostgpne dla
Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.

16.4.0bmiar rob6t

16.4.1. Ogdblne zasady obmiarow robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot zgodnie z dokumentacja projektowa 1
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju robdt,
okreslonych w $lepym kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych roboét i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaréw beda wpisywane do ksiggi obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach
podanych w $lepym kosztorysie lub specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia catosci prac. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Zamawiajacego
na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wymagana dla celow
ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslona w kontrakcie.

16.4.2. Zasady okres$lania ilo$ci robdt 1 materialéw.

Dhugosci 1 odlegtosci migdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda mierzone w
uktadzie pionowym lub poziomym wzdtuz linii osiowej, z wyjatkiem sytuacji, gdy specyfika robot
na to nie pozwala.

Wszystkie wielkosci musza by¢ podawane w jednostkach charakterystycznych okreslonych w
slepych kosztorysach, chyba, ze Wykonawca uzgodni wczesniej z Zamawiajacym inne jednostki



charakterystyczne dla danego rodzaju robot.

16.4.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaréw rob6t beda zaakceptowane
przez Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

16.4.4. Czas przeprowadzenia obmiarow robot

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania. Obmiaru rob6t
podlegajacych zakryciu dokonuje sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe i nicodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetnione beda
szkicami umieszczonymi na kartach stron ksiegi obmiaréow. W razie braku miejsca, szkice te
moga by¢ zataczone do ksiggi obmiaréw w formie zatacznika, ktorego tre$¢ 1 wzor zostanie
uzgodniona z Zamawiajacym.

16.5.0dbidr robodt

16.5.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zalezno$ci od ustalen, roboty moga podlega¢ nastgpujacym etapom odbiorow,
dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- odbior robdt zanikajacych i ulegajacych,
- zakryciu odbidr czgsciowy,

- odbiodr ostateczny,

- odbior pogwarancyjny.

16.5.2. Odbidr robdt zanikajacyceh 1 ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci
wykonywanych prac, ktore w dalszym toku realizacji ulegaja zakryciu. Odbior tych robot bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajacym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez
koniecznosci hamowania ogodlnego postgpu prac. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy przy
wspotudziale Wykonawcy.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca pisemnie (wpisem do
dziennika budowy) i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie
dokonany niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu trzech dni od daty zgloszenia go
wpisem do dziennika budowy.

Jako$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, W Konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i uprzednimi ustaleniami.



16.5.3.0dbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego dokonuje sig¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koncowym robot.

16.5.4. Odbior ostateczny (koncowy) robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci oraz wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Zamawiajacego o tym
fakcie.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1
specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz czg$ciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt poprawkowych i uzupeniajacych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych, lub nie zakonczenia pelnego zakresu robot,
Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

16.5.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

- uwagi 1 zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiggi obmiarow,

- wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i1 oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

- certyfikaty zgodnosci 1 bezpieczenstwa wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow.

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych lub
uzupehiajacych wyznaczy Zamawiajacy.

16.5.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad 1
usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.



16.6.Podstawa platno$ci.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu lub ustalona migdzy Wykonawca i Zamawiajacym
cena ryczattowa za catos$¢ robot objetych kontraktem.

16.7.Przepisy zwiazane.

- warunki kontraktu,
- dane kontraktowe,
- normy panstwowe a w szczegdlnosci:

PN -IEC 60364-5-523
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN- 84 E-02033
Oswietlenie $wiatlem elektrycznym

PN-92 E-05009
Ochrona przeciwporazeniowa



ZALACZNIK

ELEMENTY ROBOT ELEKTRYCZNYCH

OSWIETLENIE ULICZNE MARZYNEK, GM. ZAPOLICE

1. Montaz przytacza.

a. uktadanie przewodu na stupie w rurach ostonowych,

b. montaz skrzynki o§wietlenia ulicznego wraz ze ztaczem kablowo — pomiarowym,
c. podtaczenie przewodu do linii zasilajacej

2.Montaz stupéw 1 opraw oswietleniowych

a. wykonanie wykopow pod shupy,

b. stawianie stupow,

C. montaz bezpiecznikow,

d. montaz wysiggnikow,

€. montaz opraw,

g. Wykonanie badan 1 pomiar6w instalacji.



