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1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wspolnych wymagan dla poszczegolnych elementow
dotyczacych odbioru i wykonania robét, ktore zostana wykonane w ramach przebudowy linii
niskiego napigcia nn 0,4kV w miejscowosci Marzynek, Mlodawin Gorny, Wygietzow gm. Zapolice.

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Jako jeden z dokumentoéw przetargowych bedzie miata zastosowanie przy wyborze wykonawcy

robdt w trybie zgodnym z Ustawa o zaméwieniach publicznych w zakresie robot opisanym w punkcie
1.

3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna
3.1. Instalacyjne roboty elektryczne -  45316110-9
4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ ze
specyfikacja techniczna, obowiazujacymi normami i zaleceniami inwestora.

4.1. Opis robot

4.1.1. Podstawa opracowania

Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia 0,4 kV w miejscowosci
Marzynek, Wygielzow, Mlodawin Gorny opracowano na podstawie:
zlecenia inwestora Gmina Zapolice,

warunkow przebudowy znak; TR/RP/warunki/15/2010,

- mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1: 500,

- normy N SEP — E — 0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

- normy N SEP — E-0003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami pelnoizolowanymi oraz z przewodami

niepetnoizolowanymi,
- normy N SEP — E — 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

4.1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa :

- stupa O — ZN-10 na O- E-10,5/10, w linii napowietrznej nn 0,4kV typu 4*AL 35mm?+
AL25mm?+ AsXSn 4x70mm? wspotrzedna 11e,



- stupa w linii napowietrznej nn 0,4kV typu 4xAL25mm’ wraz z wymiana linii na AsXSn
4x50mm? — zasilanie dz. nr.307/ lwspoéhrzedna le,

- linii kablowej niskiego napigcia nn 0,4kV stanowiacej osobny obwod ze stacji Marzynek 3-
0877 stanowiacej zasilanie dz. nr 41/2 w miejscowosci Paprotnia,

- przylacza kablowego typu YAKXS 4x35mm? do dz. nr. 313/3 w miejscowosci Marzynek,

- linii kablowej typu YAKXS 4x120mm? zasilajacej dziatki o numerze poczatkowym 332 w
miejscowosci Marzyenk,

- linii kablowej typu YAKXS 4x120mm? zasilajacej dziatki o numerze poczatkowym 133/3 w
miejscowosci Mlodawin Gorny,

- linii kablowej typu YAKXS 4x120mm? zasilajacej dziatki o numerze poczatkowym 158 w
miejscowosci Mtodawin Gorny.

4.1.3. Przebudowa linii napowietrznej niskiego napiecia nn 0.4kV,

Istniejacy shup odporowy ZN-10 w linii napowietrznej niskiego napiecia nn 0,4kV typu

4*AL 35mm?+ AL25mm?+ AsXSn 4x70mm? nalezy wymieni¢ na stup z zerdzi wirowanej
typu E -10,5/10 wspotrzedna nr 11e. Przewody nalezy skroci¢ na projektowanym stupie.

Istniejaca oprawe nalezy przetozy¢ na projektowany stup. Przytacze typu 4xAL16mm? do
posesji nr 14 pozostawi¢ bez zmian.

Istniejacy stup przelotowy ZN-10 w linii napowietrznej nn 0,4kV typu 4xAL 25mm?
zasilajacej dz. nr. 307/1 nalezy wymieni¢ na stup RPK, E-10,5/6 (odgatezienie dla potrzeb zasilania
o$wietlenia ulicznego). Istniejaca linig typu 4xAL 25mm?® nalezy wymieni¢ na AsXSn 4x50mm? na
odcinku dwoch przgset. Na stupach (wedlug schematu) zastosowaé ograniczniki przepie¢ BOPi
0,5/5kA, na stupach wykona¢ uziemienie Ry,<10Q. Uziemienie nalezy wykonac¢ jako prgtowe P-2 ¢
20 o dlugosci 6-9m. Do stupow zamontowac ptyty ustojowe U- 85.Podziemne czgsci stupdw nalezy
zabezpieczy¢ masa asfaltowa. Stupy nalezy ponumerowaé¢ w widoczny sposob (czarne napisy na
zOttym tle).

4.1.4. Przebudowa linii kablowych niskiego napiecia nn 0,4kV,

Istniejaca linig¢ kablowa niskiego napigcia nn 0,4kV stanowiaca osobny obwdd ze stacji
Marzynek 3- 0877 stanowiaca zasilanie dz. nr 41/2 w miejscowosci Paprotnia nalezy odkopa¢ w
miejscu kolizji z projektowana jezdnig i przetozy¢ poza obreb kolizji, nadmiar kabla nalezy uciaé przy
stacji.

Istniejace przytacze kablowe typu YAKXS 4x3 5mm? zasilajace posesj¢ na dz. nr. 313/3 w
miejscowosci Marzynek nalezy odkopa¢ na odcinku kolizji i przy shupie, kabel przetozy¢ poza obregb
kolizji, nadmiar kabla nalezy ucia¢ przy stupie.

Istniejaca linig kablowa typu YAKXS 4x120mm? zasilajaca dziatki o numerze 332 w
miejscowosci Marzynek nalezy odkopac i przetozy¢ poza obreb kolizji. Zlacze ZK3a i ztacze ZK1
nalezy przesuna¢ do ogrodzen.

Istniejaca linig kablowa typu YAKXS 4x120mm? zasilajaca dz. nr. 133/3 w miejscowosci
Mtodawin Gérny nalezy odkopac i przesuna¢ wraz ze ztaczem poza obreb kolizji. Ztacze nalezy
ustawi¢ w linii ogrodzenia.

Istniejaca lini¢ kablowa typu YAKXS 4x120mm? zasilajaca dz. nr. 158/18 w miejscowosci
Mtodawin Gorny nalezy odkopac i przesuna¢ poza obreb kolizji. Trasa kabla ulegnie skrdceniu , zapas
kabla nalezy umiejscowi¢ przy przecisku.

Projektowane kable nalezy ulozy¢ w rowie kablowym o glebokosci 80cm na podsypce
z piasku grubosci 10cm. Przygotowane dno rowu kablowego z podsypka piaskowa nalezy
zagesci¢ a kabel zaopatrzy¢ w oznaczniki z nastgpujacymi danymi:



typ 1 przekrdj kabla, data utozenia, wykonawca, relacja.

Po ulozeniu lini¢ kablowa nalezy zglosi¢ do odbioru przez przedstawiciela Rejonu
Energetycznego oraz do inwentaryzacji geodezyjne;j.

Po dokonaniu pomiarow kabel nalezy przykry¢ warstwa piasku grubosci 10cm |
warstwa gruntu rodzimego grubos$ci 15cm. Nastgpnie nalezy utozy¢ folie¢ kablowa koloru
niebieskiego 1 wypetni¢ wykop gruntem rodzimym. Réw kablowy wypeli¢ warstwami po
okolo 25cm, zaggszczajac kazda warstwe. Przy stupach, ztaczach nalezy pozostawic¢ zapasy
kablowe wynoszace 2,5 m. Dlugos$ci kabli i1 trasy pokazano na planie zagospodarowania terenu i
mapie. Kable w miejscach kolizji z wjazdami 1 jezdnig nalezy zabezpieczy¢ rurag Arot SRS 110, w
miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy utozy¢ w rurze Arot DVK 110.

4.1.5. Uwagi koncowe

Calo$¢ robot nalezy wykonaé¢ zgodnie z Polskimi Normami gtéwnie N SEP-E-004 oraz aktualnie
obowiazujacymi przepisami w tym zakresie oraz BHP, p. poz i PBUE. Materiaty z demontazu
zwiez¢ do magazynu Rejonu Energetycznego w Sieradzu.

4.1.6. Uwagi kohcowe

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z PN-91/E-05009, obowiazujacymi
przepisami BHP, P. poz., i PBUE. Nalezy wykona¢ pomiary ochronne instalacji po zakonczeniu
robot i przedstawi¢ uzytkownikowi wymagane protokoty.

4.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, dokumentacje¢ projektowa, dziennik budowy i
ksigge obmiardw wraz ze specyfikacjami technicznymi.

4.3. Dokumentacja projektowa

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie - niezb¢dne do wykonania zamowionych
zgodnie z kontraktem prac - rysunki, obliczenia i dokumenty, zalaczone do dokumentow
przetargowych.

4.3.1. Zgodno$¢ robdt z dokumentacia projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowia czg¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu powinien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowigzany jest
do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek. .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawcg. Dane okreslone w



tych dokumentach beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawcg.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne ze specyfikacjami
technicznymi oraz uzgodnieniami miedzy Zamawiajacym i Wykonawca a wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ robot, to takie materialy musza by¢ zastapione innymi, a koszty
zwiazane z poprawkami ponosi Wykonawca robot.

5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do oddzielenia miejsca wykonywania prac od ruchu
publicznego, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Sam teren prowadzenia prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostgpem 0sob trzecich.

6. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowiazek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca begdzie:

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie budowy i w bezposrednie;j
odleglosci od niego.

- unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych z
przyczyn powstatych w nastgpstwie sposobu jego dzialania.

- zabezpieczy budowe przed mozliwos$cia powstania pozaru

7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac
sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach
prowadzenia prac, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami 1
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyska¢ zgodg¢ na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jesli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.



9. Ochrona wilasnos$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong elementow wbudowanych na terenie prowadzenia prac,
pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). Uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych wurzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie
powiadomi Zamawiajacego 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac
wszelkiej niezbgdnej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, zeby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania robot
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzg¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia osob zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa ponoszone przez Wykonawce
(uwzglednione w cenie kontraktoweyj).

11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robdt oraz za wszelkie materialy 1
urzadzenia uzywane do prowadzenia robot przez caly okres trwania umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywal roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby przedmiot umowy 1 jego poszczegdlne elementy bylty w
zadowalajacym stanie przez caty czas trwania robot, do momentu odbioru koncowego.

12. Stosowanie sie do prawa 1 innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposdb zwiazane z prowadzonymi przez niego robotami 1 bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Nieznajomos¢ wyzej okreSlonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i begdzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowal Zamawiajacego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne konieczne dokumenty.



13. Materiaty

13.1.Zr6dta uzyskania materialow.

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta zakupu lub zamawiania materiatéw 1 odpowiednie (ewentualnie konieczne)
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego.
Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

13.2.Dostepnos$¢ inwestora do danych o pochodzeniu materiatow.

Zamawiajacy ma prawo zna¢ pochodzenie materialbw a Wykonawca jest zobowiazany
udostgpni¢ mu wszelkie dane o pochodzeniu materiatéw, ich sktadzie oraz sposobie wytwarzania,
tacznie z danymi od producenta danych wyrobow (materiatow).

13.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materialdw zostanie przewarto§ciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i1 niezaptaceniem.

13.4.Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu ich wbudowania
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos$ci do robot
1 byly dostgpne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania bgda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym.

13.5.Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli uzgodnienia z Zamawiajacym lub dokumentacja projektowa przewiduja mozliwos¢
wariantowego zastosowania materialdow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dhuzszym, jezeli bedzie to wymagane do badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Zamawiajacego.

14. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu musi



gwarantowa¢ dobre jakosciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajacego w terminie okreslonym kontraktem na
wykonanie prac.

Sprzgt bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Zamawiajacego zdyskwali:.fikowane i nie dopuszczone do robot.

15. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wptywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilo$ci robét wymagajacych
transportu i zapewnia¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Przy ruchu na drogach publicznych s$rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania
okreslone w Przepisach o Ruchu - Drogowym.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

16. Wykonanie robot

16.1.0g6lne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materialdbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Zamawiajacego 1 specyfikacjami technicznymi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyliczenie wielkos$ci wszystkich elementow robot.
Nastgpstwa btedu spowodowanego przez Wykonawceg w wyznaczeniu robot
zostana, jezeli bedzie tego wymaga¢ Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawcg na koszt
Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosc¢.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow robdt beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w kontrakcie, specyfikacjach technicznych a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materiatéw 1 robot, dos§wiadczenia z przeszlo$ci oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Zamawiajacego bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaCzonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki :finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

16.2.Kontrola jakos$ci robot.

16.2.1 Zasady kontroli jakos$ci rob6t.

Celem kontroli robot bedzie sterowanie ich przygotowaniem i1 wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jako$¢ wykonania prac.



Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt 1 uzytych materiatdéw. Wykonawca
bedzie przeprowadzatl pomiary i badania materiatow oraz robot z czg¢stotliwoscia pozwalajaca na
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i obowiazujacymi
przepisami.
Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
kontraktem.

16.2.2. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

16.2.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

16.2.4.Raporty badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

16.2.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli 1 zatwierdzenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow; zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy.

16.2.6. Aprobaty techniczne materialéw

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdéw przez Wykonawcg, Zamawiajacy moze dopusci¢ do
uzycia materialty wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadajace aprobaty techniczne
wlasciwych instytucji oraz certyfikat lub $wiadectwo zgodno$ci producenta z warunkami podanymi
w specyfikacjach technicznych.

16.3.Dokumenty budowy

16.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy robot.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu



bezpieczenstwa ludzi 1 mienia- oraz technicznej i gospodarczej strony robot. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda
przedtozone Zamawiajacemu do ustosunkowania sig.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska wobec zapisu Zamawiajacego.

Zataczane do dziennika budowy dokumenty w postaci zatacznikéw oznaczane beda
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy wpisywac¢ nalezy w szczegolnosci:

- datg przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw
robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych czgsci robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w wykonywaniu prac z wyszczegdlnieniem
przerw wraz z ich powodami,

- uwagi i polecenia Zamawiajacego,

- daty wstrzymania robo6t wraz z podaniem powodu wstrzymania,

- daty zgloszen i odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i

koncowych odbiorow robot,
- propozycje, uwagi oraz wyjasnienia Wykonawcy,
- inne informacje o przebiegu prac.

16.3.2. Ksiega obmiaréw

Ksigga obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w wycenionym $lepym kosztorysie 1 wpisuje si¢ do ksiggi obmiarow.

16.3.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakoSci materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostgpniane na kazde Zyczenie Zamawiajacego.

16.3.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentdéw budowy oprocz wymienionych wczesniej zalicza si¢ rowniez:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego protokoty,
- przekazania terenu budowlanego,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokotly z narad 1 ustalen,
- korespondencj¢ na budowie zwigzana z prowadzeniem prac.



16.3.5. Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym przed dostgpem 0sob trzecich.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty bg¢da zawsze dostepne dla
Zamawiajacego 1 przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.

16.4.0bmiar rob6t

16.4.1. Ogdblne zasady obmiarow robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju robot,
okreslonych w $lepym kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych robot i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaréw beda wpisywane do ksiggi obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilo$ciach
podanych w $lepym kosztorysie lub specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia catosci prac. Blgdne dane zostana poprawione wg instrukcji Zamawiajacego
na piSmie. Obmiar gotowych robot bgdzie przeprowadzany z czgstotliwo$cia wymagang dla celow
ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslona w kontrakcie.

16.4.2. Zasady okres$lania ilosci robot 1 materiatow.

Dhugosci 1 odleglo$ci migdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bgda mierzone w
uktadzie pionowym lub poziomym wzdtuz linii osiowej, z wyjatkiem sytuacji, gdy specyfika robot
na to nie pozwala.

Wszystkie wielkosci musza by¢ podawane w jednostkach charakterystycznych okreslonych w
slepych kosztorysach, chyba, ze Wykonawca uzgodni wczesniej z Zamawiajacym inne jednostki
charakterystyczne dla danego rodzaju robot.

16.4.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiardw robot beda zaakceptowane
przez Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

16.4.4. Czas przeprowadzenia obmiardw robot

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania. Obmiaru robot
podlegajacych zakryciu dokonuje si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci uzupetnione beda
szkicami umieszczonymi na kartach stron ksiggi obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice te
moga by¢ zataczone do ksiggi obmiardw w formie zatacznika, ktorego tres¢ 1 wzor zostanie
uzgodniona z Zamawiajacym.



16.5.0dbiér robdt

16.5.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zalezno$ci od ustalen, roboty moga podlega¢ nastgpujacym etapom odbiorow,
dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- odbior robdt zanikajacych i ulegajacych,
- zakryciu odbidr czgsciowy,

- odbior ostateczny,

- odbior pogwarancyjny.

16.5.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci
wykonywanych prac, ktore w dalszym toku realizacji ulegaja zakryciu. Odbior tych robot bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajacym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez
koniecznosci hamowania ogdlnego postepu prac. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy przy
wspotudziale Wykonawcy.

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca pisemnie (wpisem do
dziennika budowy) i1 jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie
dokonany niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu trzech dni od daty zgloszenia go
wpisem do dziennika budowy.

Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

16.5.3.0dbiodr czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru
czg$ciowego dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze konhcowym robot.

16.5.4. Odbior ostateczny (koncowy) robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci oraz wartos$ci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Zamawiajacego o tym
fakcie.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1
specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych. W przypadku niewykonania wyznaczonych



robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych, lub nie zakonczenia pelnego zakresu robot,
Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

16.5.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca obowiazany jest przedstawic¢ nast¢pujace dokumenty:

- uwagi 1 zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiggi obmiarow,

- wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i1 oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

- certyfikaty zgodnosci i bezpieczenstwa wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikoéw badan i
pomiarow.

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych lub
uzupelniajacych wyznaczy Zamawiajacy.

16.5.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad 1
usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

16.6.Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawceg za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu lub ustalona migdzy Wykonawca 1 Zamawiajacym
cena ryczattowa za cato$¢ robot objetych kontraktem.

16.7.Przepisy zwiazane.

- warunki kontraktu,
- dane kontraktowe,
- normy panstwowe a w szczegdlnosci:

PN -1EC 60364-5-523
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN- 84 E-02033



Oswietlenie $wiattem elektrycznym

PN-92 E-05009
Ochrona przeciwporazeniowa



ZALACZNIK

ELEMENTY ROBOT ELEKTRYCZNYCH

PRZEBUDOWA LINII ENERGETYCZNYCH NISKIEGO NAPIECIA NN 0,4kV W
MIEJSCOWOSCI MARZYNEK, WYGIELZOW, MLODAWIN GORNY GM. ZAPOLICE

1. Przebudowa linii napowietrznych nn 0,4kV

a. demontaz istniejacych stupow,

b. montaz nowych stupow,

c. skrocenie i podtaczenie przewodow,

d. przetozenie przylaczy i opraw.

2. Przebudowa linii kablowych

a. odkopanie istniejacych linii kablowych,

b. demontaz istniejacych kabli i ztaczy,

wykonanie wykopdw pod lini¢ kablowa i1 zlacza,

uktadanie kabli,

o o

@

montaz zlaczy,
f. zasypanie i zaggszczenie wykopow,

. Wykonanie badan i pomiaréw instalacji.

aQ



