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KLASYFIKACJA ROBÓT WG SŁOWNIKA CPV (KLASY I KATEGORIE) 

Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane  

Dodatkowy kod CPV: 
 
09331200-0 -Słoneczne moduły fotoelektryczne 

09332000-5 - Instalacje słoneczne 

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu  

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty 
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i 
restauracyjnych obiektów budowlanych 

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane 

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe 

45262620-3 - Ściany nośne 

45262800-9 – Rozbudowa budynków  

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten 

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego 

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia 

45320000-6 - Roboty izolacyjne 

45321000-3 - Izolacja cieplna 

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA  

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 

45442100-8 - Roboty malarskie 

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego 

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 

77211400-6 - Usługi wycinania drzew 

77211600-8 - Sadzenie drzew  
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1.1. Podstawa opracowania  

Podstawą do opracowania programu są: 
- Koncepcja – załącznik nr 1 do PFU 
- Decyzja Lokalizacji Celu Publicznego – załącznik nr 2 do PFU  
- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami  
- Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych Dz.U. 2018, poz. 2068;  
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609  
- Rozporządzenie  ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454; 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. 
2021 poz. 2458 
- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019 poz. 1065 
- Polskie Normy; 
- Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej przywołane w niniejszym PFU związane 
z procesem budowlanym projektowania i wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
Powyższa lista nie zawiera całości dokumentów potwierdzających zgodność planowej inwestycji z Polskim 
Prawem i wymaganiami Zamawiającego. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy też 
podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych Polskim Prawem. 
 
Celem PFU jest sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia dla zaprojektowania i wybudowania określonej 
inwestycji przy zachowaniu wszystkich parametrów funkcjonalno–użytkowych wskazanych przez 
Zamawiającego w PFU i wynikających z przepisów prawa. Celem opracowania niniejszego programu 
funkcjonalno-użytkowego jest wytworzenie materiałów służących do realizacji planów inwestycyjnych 
Zamawiającego związanych z przebudową i rozbudową Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w realizacji 
tego celu służyć ma Dom Kultury  przedstawiony w koncepcji załączonej do niniejszego PFU 

1.2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia;   

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji w dwóch Etapach pn. „Przebudowa i Rozbudowa 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach przy ul. Głównej 15. Głównymi przesłankami dla podjęcia 
przedmiotowego zadania jest niezbędny rozwój infrastruktury w celu realizacji zadań GOKIS oraz poprawa 
standardów technicznych, ekonomicznych oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych. Obiekt docelowo 
wykorzystywany będzie do organizacji przez GOKIS oraz podmioty zewnętrzne wydarzeń sportowych, 
kulturalnych, oświatowych realizowanych w budynku oraz na terenach zielonych sąsiadujących z 
budynkiem 
 
Proces inwestycyjny będzie przebiegał w dwóch niezależnych etapach obejmujących opracowanie 
dokumentacji projektowej (ETAP I), a następnie realizacje robót budowlanych (ETAP II).  

1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych  
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Szczegółowe parametry budynku określono w KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ stanowiącej ZAŁĄCZNIK 
NR 1 będąca opisowym i graficznem zapisem  potrzeb oraz oczekiwań techniczno-funkcjonalnych 
stawianym przez Zamawiającego dla zadania.  

Podstawowe parametry dla budynku na jej podstawie są następujące:  

Zagospodarowanie terenu  
 
Terenu działki 19-190 objętej inwestycją  7900 m2 
Powierzchnia zabudowy planowanego budynku  1347,65 m2 
Powierzchnia utwardzona drogi wewnętrznej 521 m2 
Powierzchnie utwardzone, w tym miejsca postojowe, wycieraczki wpuszczane, chodniki, 
nawierzchnia bezpieczna placu zabaw  

1426 m2 

  
ISTNIEJĄCE ELEMENTY DO ROZBIÓRKI  
Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku oraz garażu do rozbiórki  ~350 m2 
Powierzchnia utwardzona istniejąca do rozbiórki  ~667 m2 

 
 
Wielkość obiektu  
 
powierzchnia zabudowy: 1347,65 m2
Kubatura brutto                                                                                                              8831 m3 
Powierzchnia netto  1163,00 m2 
Powierzchnia użytkowa  942,79 m2 
Powierzchnia wewnętrzna  1278 m2 
 
długość budynku  38,11 m 

szerokość budynku                   45,02 m 
poziom +/- 0,00  ~ +174,30 m n.p.m 
ilość kondygnacji: 1 
wysokość okapu: +4,30 m 
Najwyższy punkt budynku  +10,50 m 

 

1.4. Zakres robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na podstawie 
załączonej koncepcji  (załącznik nr 1), wytycznych gestorów sieci,  zgodnie z decyzją lokalizacji celu 
publicznego (załącznik nr 2), wytycznych inwestorskich i specyfikacji oraz następnie realizacja robót 
budowlanych w oparciu o SIWZ, opracowane przez Wykonawcę projekty, specyfikacje techniczne (SST) w 
szczególności obejmujących: 
- zapewnienie kompleksowego nadzoru nad dokumentacją na etapie realizacji 
- organizację zaplecza budowy i placu budowy zgodnie z zasadami BHP 
- wykonanie przyłączy na cele budowlane,  
- wykonanie zaplanowanych rozbiórek  
- wytyczenie geodezyjne budynku oraz elementów zagospodarowania, zgodnie z decyzją pozwolenia na 
budowę uzyskaną przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego; 
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- wykonanie prac budowlanych przy obiekcie kubaturowym 
- wykonanie robót drogowych i związanych z zagospodarowaniem terenu, parkingiem i zielenią urządzoną  
- wykonanie robót elektrycznych 
- wykonanie robót instalacyjno-sanitarnych  
- wykonanie kanalizacji teletechnicznych 
- wykonanie nasadzeń 
- dostawę, montaż wyposażenia podstawowego, wyposażenia podstawowego ruchomego; 
- dostawą i montażem nagłośnienia Sali wielofunkcyjnej oraz Sali muzycznej oraz instalacji AudioVideo 
oraz niezbędnej mechaniki scenicznej (okotarowanie, kulisy, sztankiety sceniczne i instalacji ośwetlenia 
scenicznego)  
- prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadów zgodnie z planem 
gospodarowania odpadami; 
- prace porządkowe na terenie objętego pracami i oddziaływaniem prac; 
- procedura zakończenia budowy 

 Etap I:  

Przedmiot zamówienia w zakresie dokumentacji obejmuje w szczególności: 
 
- Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na budowę, wraz z 
uzyskaniem wymaganych warunków technicznych, decyzji (m.in. pozwolenia wodnoprawnego, decyzji na 
wycinkę drzew, projekt robót geologicznych ), opinii, postanowień, uzgodnień, stosownych odstępstw od 
przepisów techniczno-budowlanych oraz prawomocnego pozwolenia na budowę, 
 
- kompletnych projektów technicznych i wykonawczych pełno branżowych wraz z zagospodarowaniem 
terenu oraz z projektem aranżacji wnętrz (części opisowe, rysunkowe, zestawienia) oraz  zbiorczy 
zestawienie kosztów. 
- szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (SST), 
- innych  wymaganych opracowań  
- uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla wszystkich opracowań i dokumentów. 
 
Prace przygotowawcze poprzedzające projektowanie (jeśli wymagane): 
- sporządzenie mapy do celów projektowych w zakresie koniecznym do opracowania zamierzenia, 
- aktualizacja inwentaryzacji sieci i przyłączy w terenie, 
- uzyskanie technicznych warunków zasilania, usunięcia kolizji i odbioru 
-sporządzenie, wykonanie i analiza aktualnych dokumentów i decyzji administracyjnych będących 
podstawą do projektowania; 
 
Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie załączonej do PFU koncepcji  powinna 
obejmować: 
− mapę zasadniczą do celów projektowych(można wykorzystać dostarczoną mapę przez Zamawiającego)  
- projekt zagospodarowania terenu  
− projekt architektoniczno-budowlany oraz projekty techniczne  uwzględniające wszystkie niezbędne 
branże 
− projekt wykonawczy z podziałem na branże (architektura, konstrukcja, drogowa, elektryczna, 
teletechniczna, sanitarna, zieleń, organizacji ruchu zastępczego o ile zajdzie taka potrzeba, organizacji 
ruchu docelowego, oraz inne jeśli opracowania takie okażą się konieczne np. ze względu na ewentualne 
kolizje z istniejącymi instalacjami), 
− charakterystykę energetyczną obiektu 
− informację BIOZ dla każdej branży 
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− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych dla zakresu dokumentacji w każdej 
branży 
− kosztorysy inwestorskie dla każdej branży 
− przedmiary robot dla każdej branży 
− instrukcję i scenariusz  bezpieczeństwa p.poż. jeśli wymagane  
 
Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz 
spełniać obowiązujące przepisy i normy. Projekt budowlany powinien posiadać wszelkie niezbędne 
wymagane przepisami uzgodnienia i opinie konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym 
uzgodnienia rzeczoznawców do spraw ppoż., BHP i ergonomii oraz wymogów sanitarnych. 
Projektant zobowiązany jest do przeprowadzenia – na etapie opracowywania dokumentacji –roboczych 
konsultacji z Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez Projektanta rozwiązań technicznych 
i standardów. Projekt powinien zawierać optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe.  
 
Projekt powinien być opracowany w następujących branżach: 
- projekt zagospodarowania terenu  
- architektura  
- konstrukcja 
- instalacje sanitarne wewnętrzne: wody, kanalizacji sanitarnej, c.c.w. i c.o. 
- instalacja wentylacji mechanicznej z klimatyzacją 
- instalacja elektryczna wewnętrzna: elektryczna i oświetleniowa, w tym oświetlenia ewakuacyjnego 
- instalacja odgromowa 
- instalacje teletechniczna  
- instalacja monitoringu, wykrywania włamania  
- instalacje zewnętrzne: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, c.o. i c.c.w., elektryczna, 
oświetlenia zewnętrznego 
- charakterystyka energetyczna 
- projekt nagłośnienia i mechaniki scenicznej  
 
Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty ewentualnych nadzorów, opinii i sporządzenia 
dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń.  
 
Wykonawca powinien opracować szczegółowego harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego 
opracowany w porozumieniu z Zamawiającym. Harmonogram powinien szczegółowo wskazywać: 
- Kolejność wykonywania prac 
- Czas, w jakim Wykonawca proponuje wykonać prace 

1.4.1.1. Podstawa opracowania dokumentacji projektowej  

Podstawą do wykonania dokumentacji jest PFU oraz koncepcja architektoniczna,  załącznik będący 
integralną częścią programu funkcjonalno-użytkowego  

1.4.1.2. Forma przekazania dokumentacji 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowaną dokumentację w formie pisemnej oraz w formie 
elektronicznej. Wersja elektroniczna projektu musi być identyczna z wersją papierową, a zawartość pliku 
PDF odzwierciedlać układ stron, rysunków z wersji papierowej. Każdy komplet dokumentacji należy 
umieścić w osobnym, sztywnym opakowaniu, które należy wyposażyć w opis zawartości  

Dokumentację projektową należy przekazać Zamawiającemu: 
w wersji papierowej – odpowiednio w ilości: 
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- projekt architektoniczno- budowlany projekty techniczne, złożone z części - 5 egz., w tym: 
- zbiór oryginałów uzyskanych warunków technicznych, decyzji, opinii, postanowień, uzgodnień i 
stosownych odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych w 1 egz., 
- projekty wykonawcze poszczególnych branż - 3 egz., 
- SST wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egz., 
b) w wersji elektronicznej - w 2 egz.; na nośnikach elektronicznych w formacie PDF oraz wersje 
edytowalne dla plików tekstowych .doc oraz wersję wektorową .dxf lub .dwg na nośniku optycznym CD-
R lub DVD+/-R lub Pendrive oraz wersje edytowalne  z odpowiednimi opisami tj  
- projekt budowlany wraz ze wszystkimi warunkami technicznymi, decyzjami, opiniami, 
postanowieniami, uzgodnieniami, stosownymi odstępstwami od przepisów technicznobudowlanych 
i dokumentami /za wyjątkiem wypisów z rejestru gruntów/ umieszczony w jednym katalogu 
- projekty wykonawcze, 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót z podziałem na branże np. budowlana  
 
Wymogi dla wersji elektronicznej: 
- każdy tom dokumentacji projektowej powinien być zapisany do pojedynczego pliku lub folderu 
- Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru - max 50 MB, jakość zeskanowanych 
lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych powinny umożliwiać odczytanie wszystkich 
detali i cech  
 
Zamawiającemu należy również przekazać pozyskaną mapę do celów projektowych  i operat 
geodezyjny budynków po 1 egz. w wersji papierowej + wersję elektroniczną w formacie *.dwg na 
odpowiednim nośniku opisanym odpowiednio: „Mapa do celów projektowych z dnia …………………………….. 
 
Powyższe liczby nie obejmują egzemplarzy wynikających z potrzeb Wykonawcy, których nakład 
Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie. 

 Etap II  

Realizacja Inwestycji w oparciu o prawomocne pozwolenia na budowę obejmująca Roboty budowlane i 
wykończeniowe z  zachowaniem wymagań dotyczących wykonania prac budowlanych oraz wykonanie 
robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją.  
 
Wszelkie roboty budowlane związane z budową, tj. roboty przygotowawcze i roboty zasadnicze 
(budowlane, montażowe, wykończeniowe, itp.), będą zrealizowane i wykonane według dokumentacji 
projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego. Zamawiający uznaje, że 
na etapie przygotowania projektu budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie informacje o terenie budowy 
oraz, że zaprojektuje roboty według pozyskanych informacji. 
 
Zakres prac obejmuje: 
 
- prace przygotowawcze, 
- rozbiórkę nawierzchni oraz istniejącego budynku   
- demontaż i zabezpieczenie elementów do przeniesienia  
- roboty ziemne, 
- roboty fundamentowe, 
- roboty konstrukcyjne, 
- pokrycie dachu, 
- ślusarka i stolarka okienna i drzwiowa, 
- elewacje i roboty zewnętrzne, 
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- roboty wykończeniowe (w tym: posadzki, tynki, sufity okładziny parapetów okiennych wewnętrznych i 
zewnętrznych, dostawa i montaż armatury sanitarnej wraz z systemowymi kabinami sanitarnymi) 
- instalacja oświetlenia wewnętrznego ogólnego i awaryjnego wyposażona w nowoczesne 
wysokowydajne i energooszczędne źródła światła LED 
- prace związane z zagospodarowaniem terenu oraz zagospodarowaniem terenów zielonych  
Do obowiązków należy również wyposażenie budynku w niezbędne umeblowanie i wyposażenie zgodne z 
przeznaczeniem tj:  
- Dostawę wyposażenia podstawowego zgodnie z częścią rysunkową i opisową  
- Dostawę nagłośnienia oraz mechanikę sceniczną  

1.4.2.1. Dodatkowe Wymagania Wykonawcy  

Dokumentacja projektowa podlega ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego w zakresie zgodności  
dokumentacji z załączoną do P.F.U. koncepcją  

Wykonawca będzie zobowiązany do: 
A. prowadzenia realizacji zadania przy uwzględnieniu: 
- zapewnienia spełnienia wymogów bezpieczeństwa użytkowania; 
- zapewnienia spełnienia wymogów warunków ochrony środowiska; 
- zapewnienia spełnienia wymogów warunków użytkowych; 
- zapewnienia spełnienia wymogów poszanowania interesów osób trzecich; 
- zapewnienia spełnienia wymogów dotyczących wyrobów budowlanych; 
- zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych w tym dla osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich, osób niedowidzących i niewidomych; 
- zapewnienia trwałości, energooszczędności i odporności obiektów na wandalizm; 
B. Sporządzania protokołów z Rad Technicznych, Rad Koordynacyjnych i innych spotkań dotyczących 
realizacji zadania, a po akceptacji Zamawiającego rozesłania do wszystkich zainteresowanych stron; 
C. Dokonania niezbędnych uzgodnień z Użytkownikami kolidujących sieci lub innych obiektów. Uzyskane 
uzgodnienia należy bezzwłocznie przekazywać do wiadomości Zamawiającego 
D. Zaktualizowania uzgodnień jeżeli zajdzie taka konieczność  

1.4.2.2. Wymagania szczegółowe: 

− przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje przygotowane przez Zamawiającego dane wyjściowe 
do projektowania i wykona na własny koszt wszystkie niezbędne badania i analizy uzupełniające, 
konieczne dla prawidłowego wykonania dokumentów Wykonawcy, a szczególności projektu 
architektoniczno-budowlanego i projektów technicznych  
− Wykonawca wykona roboty budowlane na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji 
projektowej w zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania 
− Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną, w tym wykona powykonawczą inwentaryzację 
geodezyjną 
− wszystkie roboty realizowane będą przez Wykonawcę zgodnie z uzyskaną przez niego decyzją o 
pozwoleniu na budowę i projektem budowlanym stanowiącym załącznik do tej decyzji, oraz ze 
Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robot i obowiązującymi normami 
− Wykonawca ubezpieczy teren budowy i roboty budowlane w całym okresie ich wykonywania, przy 
czym Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności od działalności w zakresie: 
- opracowania wszelkiej dokumentacji 
- organizacji i prowadzenia robot budowlanych 
- zabezpieczenia interesów osób trzecich 
- ochrony środowiska 
- warunków bezpieczeństwa pracy 
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- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego 
- zabezpieczenia robot przed dostępem osób trzecich 
- zabezpieczenie terenu robot od następstw związanych z budową 
- Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia Kontraktu. Przedmiotem ubezpieczenia powinien być 
zakres Kontraktu w trakcie projektowania i wykonywania robot budowlano –montażowych wraz ze 
wszelkim mieniem znajdującym się na terenie budowy.  
Ubezpieczenie powinno obejmować: 
- wszelkie etapy dokumentacji projektowej 
- roboty budowlano- montażowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze 
budowy, maszyny budowlane, materiały i narzędzia budowlane, uprzątnięcie 
pozostałości po szkodzie 
- odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem prac budowlano montażowych z tytułu szkód 
osobowych i rzeczowych wyrządzonych na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie w związku z 
prowadzeniem prac budowlano montażowych osobom trzecim, 
- odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód osobowych wyrządzonych personelowi 
Zamawiającego, Wykonawcy i użytkownika, 
- ryzyko zawodowe, które obejmuje ryzyko zaniedbań zawodowych. 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy również:, 
- ubezpieczenie wykonywanych wszystkich prac projektowych i wykonawczych od wszelkich 
nieprzewidzianych zdarzeń mogących oddziaływać na sukces realizowanego przedsięwzięcia na poziomie 
wymaganym przez Inwestora i przedłożenie aktualnej polisy określonej przez SIWZ przez okres trwania 
całości prac, gwarancji i rękojmi; 
- uzyskanie od jednostki geodezyjnej mapy do celów projektowych wraz z jej aktualizacją w przypadku 
braku aktualności lub konieczności zwiększenia zakresu aktualizacji  
- uzyskanie wszystkich wymaganych prawem warunków technicznych, decyzji, opinii, postanowień, 
uzgodnień i odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych i sprawdzeń, 
- wystąpienie z wnioskiem do Zamawiającego o wypełnienie oświadczenia PB-3 o prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane i  Pełnomocnictwo   
- sporządzenie nie wymienionych imiennie opracowań, a niezbędnych z punktu widzenia kompletności 
przedmiotowej dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej i 
samorządowej czy innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację, 
-  prowadzenie podczas realizacji inwestycji nadzorów autorskich we wszystkich branżach na podstawie 
opracowanej dokumentacji projektowej oraz zapewnienia nadzoru archeologicznego, dendrologicznego i 
przyrodniczego (o ile taki będzie wymagany) 
- rozwiązywanie bieżące wszystkich wynikłych w trakcie projektowania i realizacji inwestycji kolizji, 
-  informowanie Zamawiającego o przebiegu i postępach prac projektowych i wykonawczych, 
-  konsultowanie na bieżąco rozwiązań projektowych z Zamawiającym i Użytkownikiem, 
-  uwzględnianie w opracowywania dokumentacji projektowych zaleceń Zamawiającego i Użytkownika, 
-  uzyskanie akceptacji Zamawiającego i Użytkownika dla wszelkich proponowanych rozwiązań 
projektowych, 
-  prowadzanie podczas realizacji inwestycji narad koordynacyjnych z udziałem Inwestora, Użytkownika 
obiektu, Inspektora nadzoru, Projektanta i Kierownika budowy celem zapewnienia bieżącej kontroli nad 
zaawansowaniem prac projektowych, postępem i harmonogramem robót oraz programem działania obiektu, 
 

Realizacja robót objętych przedmiotem zamówienia wymaga w szczególności: 
- realizacji robót w oparciu o projekty budowlane, wykonawcze i warunki w nich zawarte, zatwierdzone 
przez właściwe organy oraz zaakceptowane przez Zamawiającego, 
- prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji 
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Technicznych (SST) i prowadzenia dziennika budowy i dziennika temperatur oraz wykonywania obmiarów 
ilości wykonywanych robót, 
- utrzymanie nawierzchni chodników i jezdni na terenie bezpośrednim i w obszarze oddziaływania budowy 
w stanie zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy, zgodnie z wdrożoną 
organizacją ruchu zastępczego, 
-  sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do 
właściwego zasobu geodezyjnego, 
- przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz skutecznego zgłoszenia zakończenia robót 
budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 
- przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu, który ma zawierać m.in.: umowę, 
ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, protokoły 
odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu 
budowy, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności 
materiałów, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników badań i 
pomiarów, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, protokół odbioru końcowego 
robót, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami, 
- sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami, 
- sprawowania nadzoru archeologicznego i prowadzenie ratowniczych badań (jeśli wymagane  
-udostępnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizującym swoje zadania w obszarze inwestycji oraz 
koordynacji prowadzonych robót budowlanych – po akceptacji Zamawiającego i jego Zespołu Nadzoru 
 
Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w 
szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i 
potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu 
zawodowym opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający ustanowi nadzór 
inwestorski, powołując do tego Zespół  nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. 

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

Działka objęta przedmiotem zamówienia 19-190 jest własnością Gminy Zapolice. Na działce obecnie 
znajduje się istniejący budynek domu kultury- 2 kondygnacyjny, podpiwniczony budynek, w którym 
funkcjonuje GOKIS Zapolice.   

Teren jest uzbrojony w następujące sieci, przyłącza i instalacje zewnętrzne: 
- Napowietrzną oraz podziemną sieć elektroenergetyczną niskiego napięcia przebiegającą wzdłuż ulicy 
Główną-  Przyłączenie zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja  
- sieć kanalizacyjną- przyłączenie zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi  
- sieć wodociągowa – przyłączenie zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi  
- sieć teletechniczna- przyłączenie do istniejącego przyłącza.  
 
Wykonawca w przypadku wystąpienia kolizji powinien zaprojektować przebudowanie sieci i urządzenia w 
standardzie uzbrojenia istniejącego, wynikającego z załączonych wytycznych. W przypadku, gdy 
właściciele lub zarządcy sieci wniosą o podniesienie standardu przebudowywanej sieci i urządzeń 
Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić o tym Zamawiającego. Dokumentacja projektowa w zakresie 
przebudowy kolizyjnego uzbrojenia, w której podwyższa się standard lub unowocześnia obiekty i 
urządzenia może zostać opracowana tylko za zgodą Zamawiającego. Wykonawca wypełni wszystkie 
wymogi i zobowiązania wynikające z uzgodnień dokumentacji projektowej, a ich koszt uwzględni w cenie 
ofertowej. 
 
Działka połączona jest z drogą publiczną zjazdem drogowym o szerokości ~~3,5m. Działka jest 
ogrodzona i posiada 2 wjazdy z ulicy Głównej oraz z ulicy Spółdzielczej.   
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 System realizacji przedmiotu zamówienia 

Realizacja inwestycji zaplanowana została w Zapolicach  i realizowana będzie w systemie ''zaprojektuj 
i zbuduj''  

 Terminy realizacji przedmiotu zamówienia 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę –zgodnie z zapisami 
wzoru umowy 
Roboty budowlane – zgodnie z zapisami wzoru umowy 

 Forma płatności za realizację przedmiotu zamówienia 

Płatności za dokumentację projektową - zgodnie z zapisami wzoru umowy 
Płatności za roboty budowlane – zgodnie z zapisami wzoru umowy 

 

1.6. Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe   

1. Wykonanie robót i prac oraz oddanie do użytku przedmiotu zamówienia powinno być zrealizowane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, 
z przepisami techniczno- budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy 
technicznej, 
2. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 
wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, wynikami badań i pomiarów własnych, 
wynikami opracowań własnych, zapisami niniejszego Programu funkcjonalno – użytkowego wraz z 
załącznikami.  
3. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione w niniejszym programie 
funkcjonalno - użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 
Wyszczególnione wyposażenie należy traktować jako bezwzględne minimum.  
4. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i 
nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
5. W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności, rozmiarów i 
wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą 
być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. 
6. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, 
przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy przyjmując że 
Wykonawca uważa, że wartość robót w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich 
spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu 
zamówienia i że wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata.  
7. Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z dokumentów wchodzących w skład zamówienia, 
jak również zastosuje się do poniższych wytycznych: 
- Nie wyklucza się w trakcie realizacji robót wprowadzania dodatkowych zakresów robót realizowanych 
wg odrębnych umów, z którymi Wykonawca będzie zobowiązany skoordynować prace i terminy. 
- Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie (na własny koszt) oraz zdobył 
wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia. 
- Wykonawca poniesie odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym powierza wykonanie 
przedmiotu umowy, jak za własne działania lub zaniechania. 
- Wykonawca udostępni PFU osobom, którym powierzy wykonanie części przedmiotu umowy 
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oraz będzie koordynować prace w takim przypadku, a także zapewni udział osób, którym 
powierzy wykonanie części przedmiotu umowy w spotkaniach z Zamawiającym . 
-  Nadzór inwestorski na przedmiotowej inwestycji pełnić będzie zespół wskazany przez 
Zamawiającego. 
- Wykonawca zorganizuje i urządzi zaplecze budowy oraz jego zasilanie w energię elektryczną 
własnym staraniem i na własny koszt, nie później niż w ciągu 14 dni od przekazania placu budowy. 
- Miejsce zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaże we własnym zakresie na etapie 
sporządzania projektów w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
- Na zapleczu budowy Wykonawca będzie posiadał i udostępni pomieszczenie biurowe w celu realizacji 
założeń PFU w zakresie nadzoru autorskiego, rad budowy oraz spotkań z Zamawiającym   
- Wykonawca zobowiązany będzie po zakończeniu robót, przywrócić teren zaplecza do stanu nie gorszego 
niż pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy należy dokonać w terminie 14 dni od daty odbioru robót. 
- Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania terenu budowy i swojego zaplecza w stanie 
gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów. 
- Wykonawca utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy; 
- Wykonawca po przejęciu terenu powinien zdjąć, przechować i zabezpieczyć majątek 
Zamawiającego tj. materiał kamienny, istniejące elementy małej architektury itp. 
- Wykonawca oznakuje teren budowy tablicą informacyjną; 
- Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy. W zakresie geodezyjnej obsługi budowy, należy: 

a) Zapewnić bieżącą obsługę geodezyjną łącznie z geodezyjną inwentaryzacją robót 

b) Wykonać analizę wpływu robót budowlanych na stabilność punktów osnowy poligonizacji technicznej 
(w przypadku stwierdzenia – w wyniku przeprowadzonych analiz, że takiego zagrożenia nie ma, należy 
złożyć w siedzibie Zamawiającego stosowne oświadczenie na piśmie); 
c) Dla punktów zagrożonych naruszeniem stabilności, opracować i wdrożyć ich zabezpieczenie; 
d) Dla punktów, które w wyniku realizacji inwestycji muszą ulec likwidacji należy: 
-Opracować metodykę ich odtworzenia, w taki sposób, ażeby były spełnione kryteria 
dokładnościowe dla odpowiedniej klasy poligonizacji; Uzyskać w formie uzgodnienia akceptację, 
Odtworzyć przerwany fragment ciągu poligonowego 
- Wykonawca poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, 
które powstały w trakcie prowadzenia robót, Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego 
zabezpieczenia terenu inwestycji, a w przypadku wejścia w teren będący dotychczas w 
użytkowaniu osób trzecich, do przywrócenia go do stanu poprzedniego, odbudowy ogrodzenia 
i uszkodzonej infrastruktury; 
- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z uzyskiwaniem decyzji administracyjnych 
oraz innych opłat niezbędnych do budowy, ukończenia, uruchomienia i konserwacji całości 
- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów 
niezbędnych do wykonania robót objętych zamówieniem. Zakupione i wbudowane materiały 
muszą odpowiadać Polskim Normom, wymogom, które określa art. 10 Ustawy Prawo 
Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. oraz art.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych. 
-  Wszystkie dostarczone projekty i wykonane roboty będą zgodne z niniejszymi wytycznymi 
oraz specyfikacjami technicznymi załączonymi przez Zamawiającego. Dane określone w w/w 
dokumentach będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów, urządzeń i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a odchylenia nie 
mogą przekraczać określonego przedziału tolerancji. 
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-  Wszystkie materiały i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót 
powinny być nowe i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych 
Wytycznych, powinny mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz 
odpowiadać wymaganiom projektu budowlanego i projektów wykonawczych. Materiały powinny być 
akceptowane przez Zamawiającego/Inżyniera przed ich wbudowaniem. Materiały winny posiadać atesty 
lub aprobaty techniczne oraz zgodę państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 
- Składowanie materiałów powinno być zgodne z zaleceniami producentów tych materiałów. Za 
spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów i wyrobów budowlanych ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca. 
-Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia 
prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 0 z 2013 r. poz. 21 z późń. zmianami). 
- Odpady z rozbiórki: Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są materiały pochodzące z 
rozbiórki (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów stalowych, elementów żeliwnych i innych 
przeznaczonych do powtórnego wbudowania lub do odzysku) oraz urobek z robót ziemnych, które 
Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko lub usunie na swój koszt np. w ramach 
odwodnienia wykopów. Koszty transportu odpadów oraz opłaty za wysypisko i związane z uzgodnieniem, 
wykonaniem i odprowadzaniem wód ponosić będzie Wykonawca. 
- Materiał z rozbiórki: Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z materiałem z rozbiórki 
pochodzącym z dróg, obiektów budowlanych i budowli (w szczególności materiał kamienny, kostka, 
krawężniki, oporniki kamienne, elementy infrastruktury drogowej jak słupy oświetleniowe, trakcyjne, 
wiaty, kosze i złom stalowy, żeliwny, metali kolorowych) w uzgodnieniu z Zamawiającym i do jego 
dyspozycji 
- Metodę postępowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawca powinien każdorazowo uzgodnić 
z właścicielem sieci. 
- Transport odpadów z prowadzonych rozbiórek: Wykonawcy oraz podwykonawcy, którzy w ramach 
niniejszego zamówienia będą transportować odpady, powstałe w wyniku prowadzonych robót 
rozbiórkowych lub robót ziemnych, zobowiązani będą do posiadania zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz. U. nr 0 z 2013 r. poz. 21). 
-  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące środowiska naturalnego 
-  Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony ppoż. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt ppoż., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach 
biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
-  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
-  Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, by pracownicy nie wykonywali prac w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnianiem tych 
wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przedmiotu zamówienia. 
-  Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z 
właścicielami lub administratorami tych obiektów. 
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- Prace na czynnych sieciach należy wykonywać za pośrednictwem lub pod nadzorem właścicieli lub 
zarządców tych sieci. Podczas przebudowy sieci wodociągowej należy zapewnić ciągłość dostawy wody 
wszystkim odbiorcom oraz zawiadomić mieszkańców i innych użytkowników o prowadzonych robotach 
oraz przerwach w dostawie wody. Podczas przebudowy sieci kanalizacyjnej należy zapewnić ciągły 
przepływ ścieków komunalnych na przebudowywanym odcinku kanału. Przy wykonywaniu prac na innych 
sieciach, w zakresie czasu ich unieczynnienia, należy dostosować się do wymogów stawianych przez ich 
właścicieli lub zarządców. 
-  Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien zapoznać się z umiejscowieniem 
wszystkich istniejących instalacji, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac mogących mieć na nie wpływ. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je 
niezwłocznie naprawić, zgodnie z wymogami ich właścicieli.  
- W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić bezpieczny ruch kołowy i pieszy. Należy również zapewnić 
w okresie prowadzenia robót dojazd do posesji Użytkownikom oraz służbom komunikacyjnym i 
ratowniczym. Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich przez pieszych, należy zamontować kładki 
dla pieszych z podporami, konstrukcją nośną, pomostem i poręczami. 
- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Zamawiającego w 
terminie przewidzianym Umową. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem 
rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.  
-  Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, przepisami BHP i 
zaleceniami producentów materiałów oraz środków transportu. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
Robót i właściwości przewożonych materiałów. Pojazdy poruszające się w ruchu publicznym muszą 
odpowiadać przepisom ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwał wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu 
budowy. 
- Na Wykonawcy spoczywa obowiązek pozyskania decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego wraz 
z naliczeniem opłaty przez zarządcę drogi, zgodnie z art. 40 ust.2, pkt jeśli zajdzie taka konieczność. 
Wykonawca ustali z Zamawiającym datę, od której zarządca drogi będzie naliczał opłatę za zajęcie pasa 
drogowego zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych.” 
- Z chwilą przejęcia terenu, Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za przejęty teren. Wykonawca 
powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac i przewidywanym 
terminie ich zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich warunków 
uzgodnień, wydanych przez zainteresowane jednostki, będące właścicielami bądź użytkownikami terenów 
i urządzeń, na których prowadzone będą roboty budowlane. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem powyższych wymogów nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przedmiotu 
zamówienia. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu 
pierwotnego, jednak Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia nieruchomości stanowiących własność 
innych podmiotów niż Zamawiający do stanu poprzedniego, niezwłocznie po wykonaniu prac na tych 
nieruchomościach. 
- Na Wykonawcach będzie spoczywał obowiązek organizacji Rad Budowy Rada Budowy to zespół osób 
wskazanych przez Zamawiającego i Wykonawcę, do którego zadań należy w szczególności: nadzorowanie 
procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii problematycznych pojawiających się w trakcie 
wykonywania Umowy, kontrolowanie wykonywanych w ramach Umowy prac. O ile nie zaistnieją inne 
ustalenia na Radach, protokoły z Rad będą sporządzane przez Wykonawcę i przekazywane do 
zaakceptowania w terminie 2 dni roboczych od dnia odbycia posiedzenia przez Radę oraz będą 
akceptowane przez Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych, liczonych od dnia następnego po dniu złożenia 
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protokołu do zatwierdzenia, o ile nie będą miały miejsca inne uzgodnienia na Radach. Po akceptacji przez 
Zamawiającego treści protokołu, Wykonawca jest zobowiązany do rozesłania protokołu do wszystkich 
zainteresowanych stron w ciągu 2 dni roboczych 
- Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót, związanych z realizacją robót. 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszych Wytycznych, poleceniami Inspektora Nadzoru.  
-Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów 
robót wchodzących w skład zadania. Odpowiedzialność ta dotyczy m.in. dokładnego wytyczenia a także 
realizacji zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane przez Wykonawcę po ich 
otrzymaniu, nie później niż w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
- Wykonawca jest zobowiązany, bezpośrednio po zakończeniu każdego etapu robót, uzyskać u Inspektora 
Nadzoru wymagane potwierdzenia odbiorów robót zanikowych oraz jeśli wynika to z charakteru prac 
uporządkować teren  
-  Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodny z Umową postęp robót zgodny z przedstawionym 
harmonogramem robót  
- W przypadku wystąpienia utrudnień i przeszkód w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany 
będzie w pierwszej kolejności do opracowania planu naprawczego mającego na celu utrzymanie terminów 
w szczególności terminu zakończenia realizacji umowy 

1.7. Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe  

Zgodnie z opracowaną koncepcją stanowiącą załącznik nr 1 do PFU. Wykonawca powinien  wziąć pod 
uwagę, że rodzaje oraz ilości robót, podane w niniejszym P.F.U. oraz w Koncepcji Architektonicznej 
stanowiącej załącznik nr 1  są szacunkowe i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej 
służącej celom realizacji.  

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe przedstawiono w załączonej koncepcji, określające 
wypracowane przez Zamawiającego wytyczne oraz oczekiwania do realizacji  

 Powierzchnie użytkowe  

Przedstawiono w załączniku nr 1 do PFU 

Powierzchnie przedstawione w koncepcji oraz ilość elementów są wypracowanymi przez Zamawiającego 
minimalnymi parametrami zgodnymi z określonymi przez niego potrzebami i mogą ulec zmianie w 
szczególności ze względu na przyjęte na etapie opracowania projektu rozwiązania projektowe i 
technologie powstałe w ramach uzgodnienia z Zamawiającym.  

 Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe  

Przedstawiono w załączniku nr 1 do PFU 

 Inne powierzchnie jeżeli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej 
wskaźników 
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 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów 
powierzchni, kubatur lub wskaźników  

Zarówno w projektowaniu jak i w wykonawstwie nie dopuszcza się zmniejszenia minimalnych 
parametrów, powierzchni i wskaźników określonych przez niniejsze PFU oraz Koncepcją (Załącznik nr 1) 
i przepisy szczegółowe bez zatwierdzenia z Zamawiającym.  
 
Na etapie projektu  
Możliwe pomniejszenia:  dla wymiarów określonych przez Zamawiającego w KONCEPCJI 
ARCHITEKTONICZNEJ do +/-5cm dla wymiarów >500cm i    do -1% lecz nie więcej niż 10cm dla wymiarów 
<500cm.  

Zmiany powierzchni pomieszczeń mogą wynikać z potrzeby ich dokładniejszego projektowania 
uwzględniającego wytyczne Zamawiającego lub wytyczne stosownych norm  lub wynikające z obliczeń 
statycznych oraz przyjętych w projekcie  rozwiązań technicznych, grubości materiałów konstrukcyjnych 
i wykończeniowych. Należy w przypadku zmian wymiarów uwzględniać zależności pomiędzy elementami 
przez ich kontynuację lub analogię  

Na etapie realizacji:  

Wszystkie pomniejszenia lub powiększenia dopuszczalne prawem budowlanym nie wpływające na 
funkcjonalność lub parametry zapisane w innych aktach prawnych i przepisach szczegółowych i zgodne 
z zapisami Decyzji Lokalizacji celu Publicznego.   
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2. Charakterystyczne wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe  
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3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
3.1. Przygotowanie terenu budowy  

 Teren budowy jest nieruchomością gruntową. Poza jej terenem nie można prowadzić żadnych działań 
związanych z prowadzeniem budowy za wyjątkiem związanych z realizacją przyłączy lub przebudowy 
zjazdu lub związanych z dowiązaniem nawierzchni co będzie wymagało wejście na teren działek sąsiednich. 
Dopuszcza się w porozumieniu z zamawiającym ograniczenie pow. terenu budowy lub częściowe 
wykorzystanie istniejącego ogrodzenia. Do obowiązków wykonawcy należy:   

- Zabezpieczenie terenu dla przyszłych prac budowlanych. 

- Wykonanie tymczasowego ogrodzenia terenu co uniemożliwi dostęp osób nieupoważnionych. 

- Wyznaczenie miejsc na składowanie materiałów, konstrukcji budowlanych i urządzeń technicznych. 

- Wyznaczenie dróg technicznych i miejsca na zaplecze budowy. 

- Wykonanie tymczasowego oświetlenia budowy. 

- Zgłoszenie budowy przyłączy teletechnicznych, energii elektrycznej i wody. 

- W zakresie Wykonawcy jest rozbiórka  istniejącego budynku, utwardzeń oraz demontaż instalacji i 
sieci przebiegających przez działkę oznaczonych w załączniku do  P.F.U i SIWZ  

- Materiał z rozbiórki można wykorzystać na podbudowę dróg dojazdowych tymczasowych jak i 
docelowych w uzgodnieniu z Zamawiającym  
- Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz opracowanie projektu tymczasowej organizacji 
ruchu jeśli będą wymagane  
- Zabezpieczenie, w uzgodnieniu z zamawiającym,  elementów do przeniesienia: stolik szachowy, stojaki 
rowerowe (10szt), stacja rowerowa, tablica informacyjna, wiaty przeznaczonej do zachowania, wyposażenie 
placu zabaw.  
- Zabezpieczenie drzew    

3.2. Architektura 

Zgodnie z załącznikiem do P.F.U- KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA  
Dopuszczalne są uzasadnione korekty niniejszego programu funkcjonalno–użytkowego po zatwierdzeniu 
ich przez Zamawiającego. Projektant jest zobowiązany do: 
- Przestrzegania zapisów  decyzji o lokalizacji celu publicznego  
- zapisów koncepcji a w szczególności określonych i przestrzegania połączeń funkcjonalnych oraz 
zależności funkcjonalnych między poszczególnymi funkcjami  
 
Należy przyjąć minimalną trwałość poszczególnych elementów (bez konieczności dokonywania 
dodatkowych działań takich jak odnawiania powłok antykorozyjnych, ogniochronnych itd.): 
 
- Konstrukcja budynku 50 lat 
- Elewacja  10 lat 
- Pokrycie dachu  20 lat (kolor)  40 (trwałość)  
- Drzwi + okna 10 lat 
- Otoczenie/ zagospodarowanie/ mała architektura/ ogrodzenie 5 lat 
- Nasadzenia 36 miesięcy lat 
- Meble 5 lat 
- Sprzęt kuchenny 5 lat 
- Materiały wykończeniowe podłóg 10 lat 



S t r o n a  21 | 32 

 

- urządzenia wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych – min 85% sprawności po 25 latach 
eksploatacji 

3.3. Konstrukcja  

Zgodnie z załącznikiem do P.F.U- KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA  

3.4. Instalacje budowlane  
 Branża sanitarna  

W zakresie zgodnym z wymogami opisanymi w opracowanej koncepcji  

  Branża elektryczna  
W zakresie zgodnym z wymogami opisanymi w opracowanej koncepcji   

 Branża teletechniczna  
W zakresie zgodnym z wymogami opisanymi w opracowanej koncepcji   

3.5. Wykończenia  

Wszystkie elementy wykończeniowe musza spełniać wymagania normowe dotyczące nośności, trwałości, 
jakości oraz bezpieczeństwa oraz estetyczne oraz być zgodne z wymogami opisanymi w koncepcji  

3.6. Wyposażenie  

Należy dostarczyć kompletne wyposażenie określone w koncepcji i załącznikach do koncepcji . Zakres 
dotyczy:  
- dostawę, montaż oraz uruchomienie wyposażenia podstawowego zgodnie z częścią opisową oraz 
rysunkową koncepcji   
- dostawę Wyposażenie podstawowego ruchomego zgodnie z częścią opisową  
- dostawę wyposażenia nagłaśniającego, AV, oraz mechaniki scenicznej  
 
Parametry, rozmieszczenie określono w ZAŁĄCZNIKU 1  
Brak elementów niewymienionych a niezbędnych do funkcjonowania nie zwalnia Wykonawcy z ich 
dostarczenia w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności obiektu.    
Wszystkie elementy wyposażenia należy dostarczyć jako zmontowane z niezbędnymi gwarancjami,  
instrukcjami użytkowania oraz informacją o sposobie konserwacji  

3.7. W zakresie stosowanych materiałów  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takich materiałów, które spełniają wymagania Ustawy 
Prawo budowlane i Ustawy o Wyrobach budowlanych oraz takich, które posiadają wymagane dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie i są zgodne z 
minimalnymi parametrami określonymi w KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ – ZAŁĄCZNIK DO PFU  
Wszystkie użyte materiały budowlane muszą posiadać znak „CE” lub znak budowlany „B” lub muszą 
posiadać aktualną krajową deklarację zgodności z Polską Normą bądź z aprobatą techniczną. Oferowane 
materiały lub urządzenia powinny posiadać wymagane polskimi przepisami dopuszczenia i badania 
potwierdzające spełnienie warunku ich stosowania na podstawie Polskich Norm lub Aprobat Technicznych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów. 
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3.8. Zagospodarowanie terenu   

Elementy terenowe i zagospodarowania terenu muszą spełniać wymagania z decyzji lokalizacyjnej, 
przepisów techniczno- budowlanych, norm i wymagań Zamawiającego. Po wykonanych pracach teren musi 
być uprzątnięty i doprowadzony do stanu pełnej użyteczności. Wszystkie elementy terenowe muszą 
spełniać wymóg wykonania ich bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo (ew. 
podjazdy, miejsca parkingowe, chodniki o odpowiednich spadkach,). 
 
Zasadnicze elementy zagospodarowania terenu ilość oraz rozmieszczenie przedstawiono w  załączniku 
do P.F.U – Koncepcja Rozbudowy i Przebudowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach. 
Zagospodarowanie przewiduje:   
 
parking, chodniki i drogi dojazdowe 
wykonać z kostki betonowej. Parking w ilości zgodnej z decyzją lokalizacji celu publicznego lecz nie mniej 
niż 20 MP. Drogi dojazdowe do parkingów  przewidzieć dla pojazdów <3,5t. Na parkingu należy wyznaczyć 
stanowiska dla osób niepełnosprawnych w ilości określonej przez przepisy w tym zakresie. Wewnętrzną  
droga dojazdowa  przewidzieć dla pojazdów o masie całkowitej <18 ton. Należy dążyć do ograniczenia 
współczynnika spływu z powierzchni utwardzonych przez stosowanie nawierzchni przepuszczalnych, 
podbudowy przepuszczalnej itp.  
Inne Tereny utwardzone   

plac wejściowy- kompozycja nawierzchni z  elementów betonowych wielkoformatowych w połączeniu z 
kostką betonową w przestrzeni pomiędzy utwardzonymi terenami   oraz utwardzenie przed sceną 
plenerową z kostki betonowej- wymiary zgodnie z Koncepcją zagospodarowania.  

Plac zabaw   
Z przeniesionych elementów należy zgodnie z Zagospodarowaniem Terenu zrealizować plac zabaw w 
nowej lokalizacji.  

Wiaty  

Na terenie obecnie znajdują się 3 wiaty. 2 z nich zostaną usunięte staraniem Zamawiającego.  

 

Fotografia wiaty do przeniesienia  
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Wiatę przeznaczoną do zachowania należy przenieść w uzgodnione z Zamawiającym na terenie 
inwestycji łącznie z:  utwardzeniem pod wiatą, koszem na śmieci oraz istniejącymi ławami  

Mała architektura   

w zakresie: Tablica informacyjna- z przeniesienia , Stacja rowerowa- z przeniesienia , Stojaki 
rowerowe – z przeniesienia , Stolik szachowy – z przeniesienia, Siedziska z bloków betonowych z 
ławkami drewnianymi, Śmietniki betonowe- 3 szt, Słupki drogowe, Szlaban, Ogrodzenie  panelowe wys 
1m z furtkami -2szt, Szczegóły wg części rysunkowej i opisowej koncepcji- Załącznik nr 1  

Zieleń  

Zgodnie z propozycjami zawartymi w PZT- koncepcji oraz wytycznymi w załączniku do P.F.U- 
Inwentaryzacja zieleni wraz z projektowaną gospodarką zielenią .  
Po zakończeniu robót teren,  na którym były prowadzone roboty i teren przyległy należy doprowadzić 
do stanu zgodnego z projektem zagospodarowania terenu. 
 
Minimalne założenia projektu:  
Liczba usuwanych drzew: 2 szt.  
Liczba drzew objętych SOD – 5 szt.   
- odtworzenia nawierzchni zielonych 
- wykonanie 3 rabat o charakterze ogrodów deszczowych oraz terenów bioretencji wraz z 
nasadzeniem krzewów, bylin i traw  
- nasadzenia 12 drzew zg. z rys. Z 01 i PZT 01 
- zieleń projektowana –3 rabaty- ogród deszczowy– 22,5m2, narzut kamienny/otoczaki gr. 5cm 
- bioretencja - ~65m m2/, nasadzenia na 30% terenu, narzut kamienny/otoczaki gr. 5cm 
.  

4. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych   

Do obowiązków wykonawcy należy:  

-  Opracowaniu aktualnej mapy do celów projektowych w zakresie koniecznym do opracowania zamierzenia 
w przypadku konieczności zwiększenia zakresu lub nieaktualności mapy dostarczonej  wraz z PFU  
-  Wykonaniu dokumentacji projektowej budowlanej, wykonawczej, podwykonawczej i pozyskaniu wszelkich 
wymaganych opinii, decyzji administracyjnych, aktualizacji warunków przyłączeniowych mediów, uzgodnień, 
w tym pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robót (o ile będzie wymagane) 
- Opracowaniu harmonogramu realizacji 
- Opracowaniu projektu realizacji robót i zabezpieczenia terenu i obiektów sąsiadujących 
- Opracowaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- Opracowaniu, uzgodnieniu i wdrożeniu projektu zastępczej organizacji ruchu i obsługi komunikacyjnej 
placu budowy na czas trwania robót oraz docelowej obsługi komunikacyjnej (jeśli wymagane)  
- Opracowaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
- Wykonaniu wszystkich prac budowlanych 
-  Uzyskaniu pozwolenie na użytkowanie obiektu 
- Utylizacji odpadów 
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z wszystkimi elementami opracowanego 
projektu wymienionymi powyżej i w porozumieniu z Zamawiającym i nadzorem. Zamawiający wymaga, aby 
roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu terenów 
sąsiednich. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy własnym staraniem i na własny koszt. Wykonawca 
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będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki prowadzonej działalności w 
zakresie: 
-organizacji robót budowlanych, 
- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
- ochrony środowiska, 
- warunków bezpieczeństwa pracy, 
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, 
- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 
- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 
- Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 
wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 
zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i 
posiadają wymagane parametry. 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.  
Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 
-rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze i specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przed ich skierowaniem do realizacji w ramach robót 
budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno użytkowym, Koncepcją architektoniczą- 
Załącznikiem nr 1 do P.F.U oraz warunkami umowy 
- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie 
do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach 
technicznych, 
- technologia i jakość wykonywania robót, 
- częstotliwość i systematyczność przeprowadzania przez Wykonawcę badań kontrolnych 
materiałów i wykonywanych warstw konstrukcyjnych – pod względem zgodności z SST i obowiązującymi 
normami, 
-  wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawcę, będą poddane sprawdzeniom na okoliczność: 
• użytego cementu i/lub kruszyw do betonu; 
• receptury betonu; 
• sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej, bitumicznej przed wbudowaniem; 
• sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami wykonawczymi i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) oraz wymaganiami niniejszego PFU. Dla potrzeb 
zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz 
dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją 
umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru konserwatorskiego i dendrologicznego w zakresie 
wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. W zależności od ustaleń odpowiednich 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu 
Realizacja budowy musi odbywać się pod ścisłym nadzorem Zamawiającego ( działających w jego imieniu 
inspektorów nadzoru)  oraz w przypadku włączania do czynnej sieci pod nadzorem służb 
eksploatacyjnych. Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłaszanie inspektorom wszystkich robót zanikających 
oraz do inwentaryzacji geodezyjnej przez służby geodezyjne. Odbiorowi częściowemu podlegają roboty 
zanikające i podlegające zakryciu. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją 
Projektową użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi 
wymaganiami określonymi w normach i Warunkach Technicznych. Długość odcinków instalacji, podlegających 
odbiorom częściowym, nie powinna być mniejsza niż 30 m. dla instalacji przekraczającej ten wymiar. Wyniki 
z przeprowadzonych odbiorów powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 
Odbiorom częściowym podlegać będzie m.in.: 
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- wykonanie wykopów wraz z zabezpieczeniem oraz wykonaniem podłoża pod rurociągi i inne 
sieci podziemne - obowiązkiem wykonawcy jest dostarczenie Inspektorom kart przekazania 
odpadów wraz z dokumentami uprawniającymi dany podmiot do odbioru odpadów, 
- ułożenie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, MTK, sieci elektroenergetycznej 
- wykonanie próby szczelności sieci kanalizacyjnej deszczowej 
- wykonanie montażu armatury, obiektów wykonanie zasypki wykopów wraz z zagęszczeniem 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. 
 

Wymagania dotyczące materiałów budowlanych i urządzeń  

Przed zamówieniem materiałów i urządzeń, należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu lub 
Inspektorowi Nadzoru  karty materiałowe na wbudowane materiały oraz próbki kolorystyczne materiałów 
. Wszystkie materiały winien zapewnić Wykonawca robót budowlanych (koszt całości materiałów objętych 
przedmiotem zamówienia należy uwzględnić w ofercie).  Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę 
przy realizacji inwestycji powinny być nowe i nieużywane. Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia 
przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji muszą być fabrycznie nowe, wolne od 
wad fabrycznych, posiadające odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje 
zgodności. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na budowie, metody użyte przy wykonywaniu robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową i zaleceniami Zamawiającego. Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą 
odpowiadać zaleceniom i rozwiązaniom przyjętym w dokumentacji technicznej, spełniać postawione w niej 
wymagania techniczne, normowe i estetyczne, posiadać stosowne atesty, certyfikaty, aprobaty 
techniczne lub deklaracje zgodności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.: • są oznakowane CE, co 
oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną 
bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, • 
zostały umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej, • zostały oznakowane znakiem budowlanym — zgodnie z wzorem określonym 
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, • dla których udzielono aprobaty 
technicznej. Materiały, wyroby i urządzenia dla których jest to wymagane, należy dostarczyć wraz z 
atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi lub deklaracjami zgodności. W/w dokumenty powinny 
być w trakcie odbioru robót przekazane Zamawiającemu. Wykonawca usunie z terenu budowy materiały, 
które nie odpowiadają programowi funkcjonalno-użytkowemu lub dokumentacji projektowej. Każda część 
robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zastały zaakceptowana przez Zamawiającego, będzie 
realizowana na ryzyko Wykonawcy, z możliwością wstrzymania płatności za wykonane prace oraz 
koniecznością usunięcia ich z terenu budowy. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie 
materiałów na terenie budowy. Dopuszcza się inne rozwiązania techniczne, o takim samym lub wyższym 
standardzie. Wprowadzenie zmian należy uzgodnić z Zamawiającym.  

 

 

Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i urządzeń budowlanych  
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Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakości wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane 
przepisami.  

Wymagania dotyczące środków transportu  

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów na plac budowy. Środki 
transportu powinny być przystosowane do transportu materiałów i urządzeń niezbędnych do 
wykonywania robót w sposób gwarantujący ich racjonalne wykorzystanie. Podczas załadunku, transportu 
i rozładunku materiałów Wykonawca robót zachowa ostrożność, w szczególności nie narażając na 
uderzenia bądź uszkodzenia mechaniczne przewożonych materiałów. Wykonawca stosować się będzie do 
ustawowych ograniczeń nacisku na oś przy transporcie materiałów i sprzętu. Podczas transportu i 
przeładunku materiałów Wykonawca zapewni środki transportu chroniące materiał przed utratą jego 
właściwości użytkowych i obniżeniem parametrów jakościowych. Wykonawca jest zobowiązany do używania 
jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych przez 
niego robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania prac ma być utrzymywany 
w dobrym stanie. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz właściwości materiałów i sprzętu. 
Jednocześnie Wykonawca powinien dopilnować należytego zabezpieczenia materiałów i sprzętu przed 
uszkodzeniem.  

Dodatkowe uwagi  

Roboty ziemne związane z odkryciem i ponownym zasypaniem rurociągów zorganizować i prowadzić w 
sposób zapewniający odtworzenie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej w pasie prowadzonych robót 
ziemnych – w trakcie robót ziemnych związanych z odkryciem odbudowywanych rurociągów zdjętą 
wierzchnią warstwę ziemi urodzajnej należy odkładać na oddzielnej pryzmie gruntu, uniemożliwiającej jej 
zmieszanie się z gruntem pochodzącym z innych głębszych warstw wykopu.  

Wykonawca zapewni kierownika budowy oraz kadrę kierowniczą, niezbędną do prawidłowej realizacji 
zamówienia (posiadających uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby 
Inżynierów Budownictwa). Zaświadczenia powinny być dołączone do zgłoszenia robót budowlanych do 
właściwego organu administracji architektonicznobudowlanej.  

Wymagania dotyczące badań i odbioru robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz zapewnienie jakości materiałów 
(potwierdzonej odpowiednimi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi lub deklaracjami zgodności) 
oraz zapewni odpowiedni system kontroli. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarów i 
badań przedstawi Inspektora nadzoru do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów i jakości robót ponosi Wykonawca.  

Roboty podlegające odbiorom:  

• odbiór robót zanikowych i podlegających zakryciu,  

• odbiór końcowy robót i całego przedmiotu zamówienia.  

• odbiór pogwarancyjny.  
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Odbiór robót zanikowych i podlegających zakryciu ma być przeprowadzany dla tych elementów i rodzajów 
robót, do których dostęp do nich zanika w wyniku dalszego postępu robót.  

Odbioru robót zanikowych i podlegających zakryciu dokonuje, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej 
konieczności przez Kierownika budowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego, stosownym wpisem do 
dziennika budowy potwierdzającym prawidłowe wykonanie robót, zgodności wykonania prac z projektem.  

Odbiór końcowy robót i całego przedmiotu zamówienia polega na finalnej ocenie wykonania przedmiotu 
zamówienia i robót budowlanych. Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego robót i całego 
przedmiotu zamówienia będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie 
Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty i cały przedmiot zamówienia dokona ich oceny na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
opracowaną dokumentacją projektową. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót 
i przedmiotu zamówienia jest Protokół Odbioru Końcowego.  

Do odbioru końcowego robót i przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty:  

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową dokumentację, jeśli zostanie 
sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

• dokumenty potwierdzające skuteczne zgłoszenie robót we właściwym organie administracji 
architektoniczno-budowlanej,  

• atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, • 
inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą,  

• dziennik budowy,  

• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, zgłoszeniem 
robót, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,  

• dokumentów rozliczeniowych z Podwykonawcami (jeżeli będą zgłoszeni Zamawiającemu),  

• dokument powykonawczy obiektu wraz z naniesionymi zmianami w trakcie budowy potwierdzony przez 
Projektanta, Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego,  

• karty przekazania odpadów,  

• karty gwarancyjne 

• inne wymagane przepisami prawa.  

- wymienione w koncepcji dokumenty (jak instrukcje użytkowania, instrukcje pielęgnacji itp.)  

W przypadku, gdy Komisja odbiorowa uzna, że roboty i cały przedmiot zamówienia nie są gotowe do 
odbioru końcowego, Komisja odbiorowa wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót i całego 
przedmiotu zamówienia. Wszystkie zarządzone przez Komisję odbiorową roboty poprawkowe lub 
uzupełniające czynności będą przekazane Wykonawcy pisemnie przez Zamawiającego wraz z określeniem 
terminu ich wykonania. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie technicznej i wizualnej wszystkich 
wykonanych w ramach zamówienia prac i robót budowlanych pod kątem wystąpienia i ujawnienia się w 
okresie objętym udzieloną przez Wykonawcę gwarancją wszystkich wad lub usterek, zmniejszających 
wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej robót 
budowlanych. W terminie do 30 dni od daty upływu okresu gwarancyjnego Zamawiający powoła Komisję 
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do odbioru pogwarancyjnego, która z udziałem Wykonawcy dokona oceny zrealizowanego przedmiotu 
zamówienia. Dokumentem dokonania odbioru pogwarancyjnego przedmiotu zamówienia jest Protokół 
Pogwarancyjny Odbioru. Raz do roku, w okresie objętym gwarancją, Zamawiający dokonywać będzie 
przeglądów gwarancyjnych, których zakres będzie tożsamy z czynnościami przeprowadzanymi podczas 
odbioru pogwarancyjnego. Dokumentem dokonania przeglądu gwarancyjnego przedmiotu zamówienia jest 
Protokół z przeglądu gwarancyjnego. 

5. Część informacyjna   
5.1. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych  

Szczegółowe wytyczne zamawiającego odnośnie realizacji przedstawione w załączniku do P.F.U- 
koncepcja architektoniczna Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach opracowanego przez 
GRID architekci sp z.o.o z Wrocławia. Projekt a następnie realizacja powinna uwzględniać 
zaproponowane w koncepcji rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne oraz wytyczne dotyczące 
kolorystyki, materiałów oraz wnętrz. Na etapie poprzedzającym przygotowanie przeprowadzono 
również inwentaryzację zieleni, uzyskano niezbędne warunki przyłączenia do sieci, wykonano wstępne 
badania geotechniczne wraz z opinią geotechniczną oraz  uzyskano decyzję lokalizacji celu 
publicznego. Wszystkie elementy stanowią załącznik do PFU.  

5.2. Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane  

Zamawiający oświadcza,  że dysponuje nieruchomością na cele budowlane  

5.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem  

Przepisy prawne:  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane- tekst jednolity, Dz.U. 2021 poz. 2351 z późniejszymi 
zmianami); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi 
zmianami  
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz.U. 2010 nr 109 poz. 
719 z późniejszymi zmianami  
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 
- Rozporządzenie  ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454; 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U 2003 nr 120 poz. 
1126 
- Ustawa Prawo zamówień publicznych. 
- Ustawa Kodeks Cywilny. 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. Nr 39, poz. 251 z 2007 
r., z późniejszymi zmianami) 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 25, 
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poz. 150 z 2008 r. z późniejszymi zmianami), 
-Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U nr 199 z 
2008 r. poz. 1227 z późniejszymi zmianami ) 
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566z późniejszymi zmianami) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (2004, Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 
późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów Dz.U. 2020 
poz. 10 
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity, Dz. U. 2001 Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji 
mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo 
środowiska jako całości Dz.U. 2014 poz. 1169  
-Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.  Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity, Dz. U. 2011 Nr 163 
poz. 981 z późniejszymi zmianami ) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w 
sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie 
działalności (2004, Dz. U. Nr 16, poz. 154 z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które 
mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny 
 (2015, Dz.U. Nr 191, poz. 110) 
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla 
niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów 
Dz.U. 2020 poz. 1860 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (2008, Dz. U. Nr 206, 
poz. 1291) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których 
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (2004, Dz. U. Nr 
283, poz. 2840) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów 
lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i 
średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (2001, Dz. U. Nr 
152, poz. 1735) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (2006, Dz. U. Nr 30, poz. 213) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu (2008, Dz. U. Nr 47, poz. 281) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii 
objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (2003, Dz. U. Nr 5, 
poz. 58) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których 
uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (2004, Dz. U. Nr 128, poz. 1347) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych- Dz. U nr 2012 poz. 
463 
 
Normy: 

- PN-B-03264:2002: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
- PN-90/B–03200: Konstrukcje stalowe. 
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- PN-B-03002/Az2:2002: Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
- PN-81/B–03020: Posadowienie bezpośrednie budowli. 
- PN-B-03150:2000/Az2:2003: Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
- PN-B-06050:1999: Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
- PN-B-89/H-84023/06: Stal do zbrojenia betonu. 
- PN-EN 206-1:2003: Beton. 
- PN-B-30000:1990: Cement portlandzki. 
- PN-88/B-30001: Cement portlandzki z dodatkami. 
- PN-EN 1008:2004: Woda zarobowa do betonu. 
- PN-63/B-06251: Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
- PN-EN 844-3:2002: Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
- PN-82/D-94021: Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
- PN-EN 10230-1:2003: Gwoździe z drutu stalowego. 
- PN-B-06200:2002: Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
- Pn-en 10025:2002: Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 
techniczne dostawy. 
- PN-91/M-69430: Elektrody stalowe do spawania. Ogólne badania i wymagania. 
- PN-75/M-69703: Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
- PN-68/B-10020: Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-B-12050:1996: Wyroby budowlane ceramiczne. 
- PN-86/B-30020: Wapno. 
- PN-EN 13139:2003: Kruszywa do zaprawy. 
- PN-69/B-10260: Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-61/B-10245: Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
i cynkowe. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-85/B-04500: Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 
i wytrzymałościowych. 
- PN-70/B-10100: Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
- PN-B-79406:1997: Płyty kartonowo-gipsowe. 
- PN-B-10085:2001: Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
- PN-72/B-10180: Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-75/B-94000: Okucia budowlane. Podział. 
- PN-C-81901:2002: Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe do ogólnego stosowania. 
- PN-87/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
- PN-B-20130:1999/Az1:2001: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
- PN-B-06050:1999: roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 
- PN-82/B–02000: Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
- PN-82/B–02001: Obciążenia stałe. 
- PN-82/B–02003: Obciążenia zmienne technologiczne 
- PN-77/B–02011: Obciążenie wiatrem. 
- PN-80/B-02000/Az1: Obciążenie śniegiem. 
- PN-82/B–02004: Obciążenia pojazdami. 
- PN-S-06100: Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne. 
- PN-B-11111: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
- PN-B-11112: Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
- PN-S-06102: Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie. 
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- PN-S-96023: Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
- PN-B-II213: Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe. 
- PN-B-11113: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
- PN-HD 60364-4-41:2009; Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41 Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. - PN-EN 61140:2016-07; Ochrona przed porażeniem prądem 
elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń. 
- PN-HD 60364-5-54:2011; Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54 
Dobor i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne. 
- PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. 75 poz. 609) 
- PN-64/B-10400 urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-B-202414:1999 Ogrzewanie i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 
Wymagania. 
- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania. 
- PN-90/M75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania 
i badania. 
- PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne, 
Wymagania i badania. 
- PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania 
i badania. 
- PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 
- PN-EN442-2:1999/A 1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1). 
- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 
- PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody. 
- PN-89/B-01410 wentylacja i klimatyzacja. 
- PN-83/B-03430 wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 
i użyteczności publicznej. Wymagania. 
- PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 
w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
- PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
- PN-B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczenia zewnętrzne. 
- PN-68/B-01411 Wentylacja i klimatyzacja, parametry obliczeniowe powietrza 
zewnętrznego. 
- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry Obliczeniowe powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 
- PN-76B-0342- Wentylacja i klimatyzacja. Parametry Obliczeniowe powietrza 
zewnętrznego. 
- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja-Technologia. 
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6. Załączniki do P.F.U  

1. Koncepcja architektoniczna z załącznikami:   

 1.1 wyposażenie podstawowe  

1.2 Wyposażenie podstawowe- ruchome (usunięto z zakresu realizacji 02.05.2022)   

1.3  Analiza Akustyczna Sali Wielofunkcyjnej i Sali Muzycznej  

1.4. Elektroakustyka, Nagłośnienie i wyposażenie Sceniczne  

1.5. Plan Klucza  

1.6 -1.9 Karty Kolorów  

1.10 Analiza Zagospodarowania Wód Opadowych  

2. decyzja lokalizacji celu publicznego dla zadania Rozbudowa i Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury i 
Sportu w Zapolicach  

3. mapa do celów projektowych  

4. opinia geotechniczna  

5. Uzyskane na etapie przygotowania koncepcji warunki techniczne i Informacje od gestorów sieci  


