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KLASYFIKACJA ROBOT WG SLOWNIKA CPV (KLASY | KATEGORIE)
Gtowny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 -Stoneczne moduty fotoelektryczne

09332000-5 - Instalacje stoneczne

31500000-1 - Urzadzenia o$wietleniowe i lampy elektryczne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112723-9 - Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektdw budowlanych lub ich czeSci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i
restauracyjnych obiektow budowlanych

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukgji

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociagdw do odprowadzania Sciekdow
45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261215-4 - Pokrywanie dachow panelami ogniw stonecznych

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262620-3 - Sciany noéne

45262800-9 - Rozbudowa budynkéw

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312000-7 - Instalowanie systemdéw alarmowych i anten

45314000-1 - Instalowanie urzadzeh telekomunikacyjnych

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykofhczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45430000-0 - Pokrywanie podtdg i Scian

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

7#1000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
1#1220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

#1320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

#1322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii l3adowej i wodnej
11323100-9 - Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczna
##211400-6 - Ustugi wycinania drzew

77211600-8 - Sadzenie drzew

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
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11. Podstawa opracowania

Podstawa do opracowania programu sa:

- Koncepcja - zatacznik nr 1 do PFU

Decyzja Lokalizacji Celu Publicznego - zatacznik nr 2 do PFU

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych Dz.U. 2018, poz. 2068;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609

- Rozporzadzenie ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U.
2021 poz. 2458

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaC budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019 poz. 1065

- Polskie Normy;

- Inne przepisy szczegoblne i zasady wiedzy technicznej przywotane w niniejszym PFU zwigzane

z procesem budowlanym projektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia.

Powyzsza lista nie zawiera catoSci dokumentow potwierdzajacych zgodnoSc planowej inwestycji z Polskim
Prawem i wymaganiami Zamawiajacego. Nie wymienienie ftyftutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez
podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreSlonych Polskim Prawem.

Celem PFU jest sporzadzenie opisu przedmiotu zamowienia dla zaprojektowania i wybudowania okreslonej
inwestycji przy zachowaniu wszystkich parametrow funkcjonalno-uzytkowych wskazanych przez
Zamawiajacego w PFU i wynikajacych z przepisow prawa. Celem opracowania niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego jest wytworzenie materiatow stuzacych do realizacji plandow inwestycyjnych
Zamawiajacego zwigzanych z przebudowa i rozbudowg Gminnego OSrodka Kultury i Sportu w realizagji
tego celu stuzyt ma Dom Kultury przedstawiony w koncepcji zataczonej do niniejszego PFU

1.2. Opis ogodlny przedmiotu zamdwienia;

Przedmiotem zamowienia jest realizacja inwestycji w dwoch Etapach pn. ,Przebudowa i Rozbudowa
Gminnego OS$rodka Kultury i Sportu w Zapolicach przy ul. Gtownej 15. Gtownymi przestankami dla podjecia
przedmiotowego zadania jest niezbedny rozwdj infrastruktury w celu realizacji zadan GOKIS oraz poprawa
standardéw technicznych, ekonomicznych oraz dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych. Obiekt docelowo
wykorzystywany bedzie do organizacji przez GOKIS oraz podmioty zewnetrzne wydarzeh sportowych,
kulturalnych, oSwiatowych realizowanych w budynku oraz na terenach zielonych sasiadujacych z
budynkiem

Proces inwestycyjny bedzie przebiegat w dwoch niezaleznych etapach obejmujgcych opracowanie
dokumentacji projektowej (ETAP 1), a nastepnie realizacje robdt budowlanych (ETAP II).

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoS¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych
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Szczegdtowe parametry budynku okreslono w KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ stanowigcej ZAt ACZNIK
NR 1 bedaca opisowym i graficznem zapisem potrzeb oraz oczekiwan techniczno-funkcjonalnych

stawianym przez Zamawiajacego dla zadania.

Podstawowe parametry dla budynku na jej podstawie s3 nastepujace:

Zagospodarowanie terenu

Terenu dziatki 19-190 objetej inwestycja 7900 m2
Powierzchnia zabudowy planowanego budynku 134,65 m2
Powierzchnia utwardzona drogi wewnefrznej 521 m2
Powierzchnie utwardzone, w tym miejsca postojowe, wycieraczki wpuszczane, chodniki, 1426 m2
nawierzchnia bezpieczna placu zabaw

ISTNIEJACE ELEMENTY DO ROZBIORKI

Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku oraz garazu do rozbiorki ~350 m2
Powierzchnia utwardzona istniejaca do rozbiorki ~667 m2
WielkoS¢ obiektu

powierzchnia zabudowy: 1347,65 m2
Kubatura brutto 8831 m3
Powierzchnia netto 1163,00 m2
Powierzchnia uzytkowa 942,79 m2
Powierzchnia wewnetrzna 1278 m2
dtugos$t budynku 38,11m
szerokoS¢ budynku 45,02 m
poziom +/- 0,00 ~ +174,30 m n.p.m
ilo§¢ kondygnacji: 1
wysoko$t okapu: +4,30 m
Najwyzszy punkt budynku +10,50 m

1.L. Zakres robdt

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na podstawie

zataczonej koncepcji  (zatacznik nr 1), wytycznych gestordw siedi,

zgodnie z decyzjg lokalizacji celu

publicznego (zatacznik nr 2), wytycznych inwestorskich i specyfikacji oraz nastepnie realizacja robot
budowlanych w oparciu o SIWZ, opracowane przez Wykonawce projekty, specyfikacje techniczne (SST) w

szczegolnosci obejmujacych:

- zapewnienie kompleksowego nadzoru nad dokumentacjg na efapie realizacji
- organizacje zaplecza budowy i placu budowy zgodnie z zasadami BHP

- wykonanie przytaczy na cele budowlane,

- wykonanie zaplanowanych rozbiorek

- wytyczenie geodezyjne budynku oraz elementdw zagospodarowania, zgodnie z decyzjg pozwolenia na

budowe uzyskang przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego;
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- wykonanie prac budowlanych przy obiekcie kubaturowym

- wykonanie robot drogowych i zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, parkingiem i zielenig urzadzong
- wykonanie robot elektrycznych

- wykonanie robot instalacyjno-sanitarnych

- wykonanie kanalizacji teletechnicznych

- wykonanie nasadzenh

- dostawe, montaz wyposazenia podstawowego, wyposazenia podstawowego ruchomego;

- dostawg i montazem nagto$nienia Sali wielofunkcyjnej oraz Sali muzycznej oraz instalacji AudioVideo
oraz niezbednej mechaniki scenicznej (okotarowanie, kulisy, sztankiety sceniczne i instalacji oSweflenia
scenicznego)

- prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadéw zgodnie z planem

gospodarowania odpadami;

- prace porzadkowe na terenie objefego pracami i oddziatywaniem prac;

- procedura zakonczenia budowy

141 Etap |

Przedmiot zamowienia w zakresie dokumentacji obejmuje w szczegolnoSci:

- Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na budowe, wraz z
uzyskaniem wymaganych warunkow technicznych, decyzji (m.in. pozwolenia wodnoprawnego, decyzji na
wycinke drzew, projekt robdt geologicznych ), opinii, postanowien, uzgodnien, stosownych odstepstw od
przepisow techniczno-budowlanych oraz prawomocnego pozwolenia na budowe,

- kompletnych projektéw technicznych i wykonawczych petno branzowych wraz z zagospodarowaniem
terenu oraz z projektem aranzacji wnetrz (czeSci opisowe, rysunkowe, zestawienia) oraz zbiorczy
zestawienie kosztow.

- szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych (SST),

- innych wymaganych opracowan

- uzyskanie akceptacji Zamawiajacego dla wszystkich opracowan i dokumentow.

Prace przygotowawcze poprzedzajace projektowanie (jesli wymagane):

- sporzadzenie mapy do celow projektowych w zakresie koniecznym do opracowania zamierzenia,
- aktfualizacja inwentaryzacji sieci i przytaczy w terenie,

- uzyskanie technicznych warunkdw zasilania, usuniecia kolizji i odbioru

-sporzadzenie, wykonanie i analiza aktualnych dokumentow i decyzji administracyjnych bedacych
podstawa do projekfowania;

Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie zataczonej do PFU koncepcji powinna
obejmowat:

- mape zasadniczg do celow projektowych(mozna wykorzystat dostarczong mape przez Zamawiajacego)
- projekt zagospodarowania ferenu

- projekt architektoniczno-budowlany oraz projekty techniczne uwzgledniajace wszystkie niezbedne
branze

- projekt wykonawczy z podziatem na branze (architektura, konstrukcja, drogowa, elektryczna,
teletechniczna, sanitarna, zielen, organizacji ruchu zastepczego o ile zajdzie taka potrzeba, organizacji
ruchu docelowego, oraz inne je$li opracowania takie okaza sie konieczne np. ze wzgledu na ewentualne
kolizje z istniejacymi instalacjami),

- charakterystyke energetyczng obiektu

- informacje BIOZ dla kazdej branzy
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- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych dla zakresu dokumentacji w kazdej
branzy

- kosztorysy inwestorskie dla kazdej branzy

- przedmiary robof dla kazdej branzy

- instrukcje i scenariusz bezpieczenstwa p.poz. jesli wymagane

Dokumentacja projektowa powinna byt kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyt oraz
spetnial obowigzujace przepisy i normy. Projekt budowlany powinien posiadat wszelkie niezbedne
wymagane przepisami uzgodnienia i opinie konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, w tym
uzgodnienia rzeczoznawcow do spraw ppoz., BHP i ergonomii oraz wymogdw sanitarnych.

Projektant zobowigzany jest do przeprowadzenia - na etapie opracowywania dokumentacji -roboczych
konsultacji z Zamawiajacym w celu akceptacji proponowanych przez Projektanta rozwigzan technicznych
i standardow. Projekt powinien zawieral optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe.

Projekt powinien byt opracowany w nastepujgcych branzach:

- projekt zagospodarowania terenu

- architektura

- konstrukcja

- instalacje sanitarne wewnefrzne: wody, kanalizacji sanitarnej, c.c.w. i c.o.

- instalacja wentylacji mechanicznej z klimatyzacja

- instalacja elektryczna wewnetrzna: elektryczna i oSwietleniowa, w tym oSwietlenia ewakuacyjnego
- instalacja odgromowa

- instalacje teletechniczna

- instalacja monitoringu, wykrywania wtamania

- instalacje zewnetrzne: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, c.o. i c.c.w., elektryczna,
oSwietlenia zewnetrznego

- charakterystyka energeftyczna

- projekt nagto$nienia i mechaniki scenicznej

Wykonawca winien uwzglednit w cenie wszelkie koszty ewentualnych nadzoréw, opinii i sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez wtascicieli sieci lub urzadzen.

Wykonawca powinien opracowat szczegdtowego harmonogramu rzeczowo - terminowo - finansowego
opracowany w porozumieniu z Zamawiajacym. Harmonogram powinien szczegétowo wskazywat:

- Kolejnos¢ wykonywania prac

- (zas, w jakim Wykonawca proponuje wykonaC prace

1.4.1.1. Podstawa opracowania dokumentacji projektowe;

Podstawa do wykonania dokumentacji jest PFU oraz koncepcja architektoniczna, zatacznik bedacy
integralng czeScig programu funkcjonalno-uzytkowego

1.4.1.2. Forma przekazania dokumentacji

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu opracowang dokumentacje w formie pisemnej oraz w formie
elektronicznej. Wersja elektroniczna projektu musi by¢ identyczna z wersja papierowa, a zawartosSc pliku
PDF odzwierciedlat uktad stron, rysunkéw z wersji papierowej. Kazdy komplet dokumentacji nalezy
umiescit w osobnym, sztywnym opakowaniu, ktore nalezy wyposazyt w opis zawartosci

Dokumentacje projektowa nalezy przekazat Zamawiajacemu:
w wersji papierowej — odpowiednio w iloSci:
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- projekt architektoniczno- budowlany projekty techniczne, ztozone z czesci - 5 egz., w tym:

- zbiér oryginatow uzyskanych warunkow technicznych, decyzji, opinii, postanowien, uzgodnien i
stosownych odstepstw od przepisow techniczno-budowlanych w 1 egz.,

- projekty wykonawcze poszczegdlnych branz - 3 egz.,

- SST wykonania i odbioru robdt budowlanych - 3 egz,,

b) w wersji elektronicznej - w 2 egz,; na nosnikach elektronicznych w formacie PDF oraz wersje
edytowalne dla plikow tekstowych .doc oraz wersje wektorowa .dxf lub .dwg na noSniku optycznym CD-
R lub DVD+/-R lub Pendrive oraz wersje edytowalne z odpowiednimi opisami tj

- projekt budowlany wraz ze wszystkimi warunkami technicznymi, decyzjami, opiniami,

postanowieniami, uzgodnieniami, stosownymi odstepstwami od przepisow technicznobudowlanych

i dokumentami /za wyjatkiem wypisow z rejestru gruntéw/ umieszczony w jednym katalogu

- projekty wykonawcze,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot z podziatem na branze np. budowlana

Wymogi dla wersji elektronicznej:

- kazdy tom dokumentacji projektowej powinien byt zapisany do pojedynczego pliku lub folderu

- Pliki muszg byt zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru - max 50 MB, jakoS¢ zeskanowanych

lub wygenerowanych dokumentdw, rysunkow technicznych powinny umozliwiaC odczytanie wszystkich
detali i cech

Zamawiajagcemu nalezy réwniez przekazal pozyskang mape do celow projektowych i operat
geodezyjny budynkdw po 1 egz. w wersji papierowej + wersje elektroniczng w formacie *.dwg na
odpowiednim no$niku opisanym odpowiednio: ,Mapa do celéw projektowych z dnia ...,

Powyzsze liczby nie obejmujg egzemplarzy wynikajacych z potrzeb Wykonawcy, ktorych naktad
Wykonawca zapewni sobie we wtasnym zakresie.

1.4.2. Etap |l

Realizacja Inwestycji w oparciu o prawomocne pozwolenia na budowe obejmujgca Roboty budowlane i
wykonczeniowe z zachowaniem wymagan dotyczacych wykonania prac budowlanych oraz wykonanie
robot budowlanych zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacja.

Wszelkie roboty budowlane zwigzane z budowa, tj. roboty przygotowawcze i roboty zasadnicze
(budowlane, montazowe, wykohczeniowe, itp.), beda zrealizowane i wykonane wedtug dokumentagji
projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego. Zamawiajacy uznaje, ze
na eftapie przygoftowania projekfu budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie informacje o terenie budowy
oraz, ze zaprojektuje roboty wedtug pozyskanych informacji.

Zakres prac obejmuje:

- prace przygofowawcze,

- rozbiorke nawierzchni oraz istniejacego budynku

- demontaz i zabezpieczenie elementdw do przeniesienia
- roboty ziemne,

- roboty fundamentowe,

- roboty konstrukcyjne,

- pokrycie dachu,

- Slusarka i stolarka okienna i drzwiowa,

- elewacje i roboty zewnefrzne,
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- roboty wykonczeniowe (w tym: posadzki, tynki, sufity oktadziny parapetdw okiennych wewnetrznych i
zewnetrznych, dostawa i montaz armatury sanitarnej wraz z systemowymi kabinami sanitarnymi)

- instalacja oSwietlenia wewnetrznego ogdlnego i awaryjnego wyposazona w nowoczesne
wysokowydajne i energooszczedne zrodta Swiatta LED

- prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu oraz zagospodarowaniem terendw zielonych

Do obowigzkéw nalezy réwniez wyposazenie budynku w niezbedne umeblowanie i wyposazenie zgodne z
przeznaczeniem fj:

- Dostawe wyposazenia podstawowego zgodnie z czescig rysunkowa i opisowa

- Dostawe nagto$nienia oraz mechanike sceniczng

1.4.2.1. Dodatkowe Wymagania Wykonawcy

Dokumentacja projektowa podlega ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajagcego w zakresie zgodnosci
dokumentacji z zataczona do P.F.U. koncepcja

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

A. prowadzenia realizacji zadania przy uwzglednieniu:

- zapewnienia spetnienia wymogdw bezpieczehstwa uzytkowania;

- zapewnienia spetnienia wymogdw warunkdw ochrony $rodowiska;

- zapewnienia spetnienia wymogdw warunkdw uzytkowych;

- zapewnienia spetnienia wymogdw poszanowania intereséw osob trzecich;

- zapewnienia spetnienia wymogdw dotyczacych wyrobow budowlanych;

- zapewnienia dostepnoSci dla oséb niepetnosprawnych w tym dla osob poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich, osob niedowidzacych i niewidomych;

- zapewnienia trwatoSci, energooszczednoSci i odpornoSci obiektéw na wandalizm;

B. Sporzadzania protokotéw z Rad Technicznych, Rad Koordynacyjnych i innych spotkahn dotyczacych
realizacji zadania, a po akceptacji Zamawiajacego rozestania do wszystkich zainteresowanych stron;
C. Dokonania niezbednych uzgodnien z Uzytkownikami kolidujgcych sieci lub innych obiektéw. Uzyskane
uzgodnienia nalezy bezzwtocznie przekazywac do wiadomoSci Zamawiajacego

D. Zaktualizowania uzgodnien jezeli zajdzie taka koniecznos¢

1.4.2.2. Wymagania szczegbtowe:

- przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje przygotowane przez Zamawiajacego dane wyjSciowe
do projektowania i wykona na wtasny koszt wszystkie niezbedne badania i analizy uzupetniajace,
konieczne dla prawidtowego wykonania dokumentow Wykonawcy, a szczegolnosci projektu
architektoniczno-budowlanego i projektow technicznych

- Wykonawca wykona roboty budowlane na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji
projektowej w zakresie umozliwiajacym oddanie obiektu do uzytkowania

- Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng, w tym wykona powykonawcza inwentaryzacje
geodezyjna

- wszystkie roboty realizowane bed3 przez Wykonawce zgodnie z uzyskang przez niego decyzjg o
pozwoleniu na budowe i projektem budowlanym stanowigcym zatacznik do tej decyzji, oraz ze
Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robot i obowigzujacymi normami

- Wykonawca ubezpieczy teren budowy i roboty budowlane w catym okresie ich wykonywania, przy
czym Wykonawca bedzie zobowigzany do przejecia odpowiedzialno$ci od dziatalnoSci w zakresie:

- opracowania wszelkiej dokumentagji

organizacji i prowadzenia robot budowlanych

zabezpieczenia interesdw osdb trzecich

- ochrony Srodowiska

warunkow bezpieczenstwa pracy
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warunkow bezpieczefnstwa ruchu drogowego

zabezpieczenia robot przed dostepem oséb trzecich

zabezpieczenie terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia Kontraktu. Przedmiotem ubezpieczenia powinien byt
zakres Kontraktu w frakcie projektfowania i wykonywania robot budowlano -montazowych wraz ze
wszelkim mieniem znajdujacym sie na terenie budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowat:

- wszelkie etapy dokumentacji projektowej

- roboty budowlano- montazowe, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze

budowy, maszyny budowlane, materiaty i narzedzia budowlane, uprzatniecie

pozostatosci po szkodzie

- odpowiedzialnos¢ cywilng zwiazang z prowadzeniem prac budowlano montazowych z tytutu szkod
osobowych i rzeczowych wyrzadzonych na fterenie budowy lub w jego s3asiedztwie w zwigzku z
prowadzeniem prac budowlano montazowych osobom frzecim,

- odpowiedzialnos$t cywilng z tytutu szkéd osobowych wyrzadzonych personelowi

Zamawiajacego, Wykonawcy i uzytkownika,

- ryzyko zawodowe, ktore obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych.

Do obowiazkdow Wykonawcy nalezy rowniez:,

- ubezpieczenie wykonywanych wszystkich prac projektowych i wykonawczych od wszelkich
nieprzewidzianych zdarzeh mogacych oddziatywac na sukces realizowanego przedsiewziecia na poziomie
wymaganym przez Inwestora i przedtozenie aktualnej polisy okreslonej przez SIWZ przez okres trwania
catoSci prac, gwarancji i rekojmi;

- uzyskanie od jednostki geodezyjnej mapy do celéw projektowych wraz z jej aktualizacjg w przypadku
braku aktualnosci lub koniecznoSci zwiekszenia zakresu aktualizacji

- uzyskanie wszystkich wymaganych prawem warunkow technicznych, decyzji, opinii, postanowien,
uzgodnied i odstepstw od przepisdw techniczno-budowlanych i sprawdzen,

- wystapienie z wnioskiem do Zamawiajacego o wypetnienie oSwiadczenia PB-3 o prawie do dysponowania
nieruchomosScig na cele budowlane i Petnomocnictwo

- sporzadzenie nie wymienionych imiennie opracowan, a niezbednych z punktu widzenia kompletnosci
przedmiotowej dokumentacji pod katem uzyskania decyzji organow administracji panstwowej i
samorzadowej czy innych jednostek branzowych uzgadniajacych dokumentacje,

- prowadzenie podczas realizacji inwestycji nadzoréw autorskich we wszystkich branzach na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej oraz zapewnienia nadzoru archeologicznego, dendrologicznego i
przyrodniczego (o ile taki bedzie wymagany)

- rozwigzywanie biezace wszystkich wyniktych w frakcie projektowania i realizacji inwestycji kolizji,

- informowanie Zamawiajacego o przebiegu i postepach prac projekfowych i wykonawczych,

- konsultowanie na biezaco rozwigzan projektowych z Zamawiajagcym i Uzytkownikiem,

- uwzglednianie w opracowywania dokumentacji projektowych zalecen Zamawiajacego i Uzytkownika,

- uzyskanie akceptacji Zamawiajaceqo i Uzytkownika dla wszelkich proponowanych rozwigzan
projektowych,

- prowadzanie podczas realizacji inwestycji narad koordynacyjnych z udziatem Inwestora, Uzytkownika
obiektu, Inspektora nadzoru, Projektanta i Kierownika budowy celem zapewnienia biezacej kontroli nad
zaawansowaniem prac projektowych, postepem i harmonogramem robot oraz programem dziatania obiektu,

Realizacja robot objetych przedmiotem zamdwienia wymaga w szczegdlnosci:

- realizagji robdt w oparciu o projekty budowlane, wykonawcze i warunki w nich zawarte, zatwierdzone
przez wtaSciwe organy oraz zaakceptowane przez Zamawiajaceqo,

- prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji
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Technicznych (SST) i prowadzenia dziennika budowy i dziennika temperatur oraz wykonywania obmiardw
ilosci wykonywanych robot,

- utrzymanie nawierzchni chodnikdw i jezdni na terenie bezposrednim i w obszarze oddziatywania budowy
w stanie zapewniajacym bezpieczny ruch pojazdow od daty przejecia terenu budowy, zgodnie z wdrozong
organizacja ruchu zastepczeqgo,

- sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do

wtasciwego zasobu geodezyjnego,

- przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz skutecznego zgtoszenia zakohczenia robot
budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

- przygotowania rozliczenia koncowego robédt i sporzadzania operatu, ktory ma zawierat m.in.: umowe,
oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych, protokoty
odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, polise ubezpieczeniowa, protokdt przekazania placu
budowy, badania materiatow, recepty, wyniki pomiardw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci
materiatow, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikow badan i
pomiaréw, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, rozliczenie finansowe, protokot odbioru koncowego
robot, oSwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z przepisami,

- sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi roboftami,

- sprawowania nadzoru archeologicznego i prowadzenie ratowniczych badan (jesli wymagane
-udostepnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizujagcym swoje zadania w obszarze inwestycji oraz
koordynacji prowadzonych robét budowlanych - po akceptacji Zamawiajacego i jego Zespotu Nadzoru

Realizacja powyzszego zakresu robot winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy (w tym w
szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajacego stosowne do$wiadczenie i
potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doSwiadczeniu
zawodowym opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia. Zamawiajacy ustanowi nadzor
inwestorski, powotujgc do tego Zespot nad wykonaniem wszystkich robot objetych zadaniem.

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Dziatka objeta przedmiotem zamdwienia 19-190 jest wtasnoScig Gminy Zapolice. Na dziatce obecnie
znajduje sie istniejagcy budynek domu kultury- 2 kondygnacyjny, podpiwniczony budynek, w ktorym
funkcjonuje GOKIS Zapolice.

Teren jest uzbrojony w nastepujace sieci, przytacza i instalacje zewnetrzne:

- Napowietrzng oraz podziemna siec elektroenergetyczng niskiego napiecia przebiegajacg wzdtuz ulicy
Gtowna- Przytaczenie zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja
- sieC kanalizacyjna- przytaczenie zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi

- sieC wodociggowa — przytaczenie zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi

- sieC teletechniczna- przytaczenie do istniejacego przytacza.

Wykonawca w przypadku wystapienia kolizji powinien zaprojektowat przebudowanie sieci i urzadzenia w
standardzie uzbrojenia istniejacego, wynikajacego z zataczonych wytycznych. W przypadku, gdy
wtasSciciele lub zarzadcy sieci wniosg o podniesienie standardu przebudowywanej sieci i urzadzen
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego. Dokumentacja projektowa w zakresie
przebudowy kolizyjnego uzbrojenia, w ktorej podwyzsza sie standard lub unowoczeSnia obiekty i
urzadzenia moze zostal opracowana tylko za zgoda Zamawiajacego. Wykonawca wypetni wszystkie
wymogi i zobowigzania wynikajace z uzgodnien dokumentacji projektowej, a ich koszt uwzgledni w cenie
ofertowe;j.

Dziatka potaczona jest z drogg publiczng zjazdem drogowym o szerokosci ~~3,5m. Dziatka jest
ogrodzona i posiada 2 wjazdy z ulicy Gtownej oraz z ulicy Spotdzielczej.
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15.1. System realizacji przedmiotu zaméwienia

Realizacja inwestycji zaplanowana zostata w Zapolicach i realizowana bedzie w systemie "“zaprojektuj
i zbuduyj"

1.5.2. Terminy realizacji przedmiotu zaméwienia

Opracowanie dokumentfacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe -zgodnie z zapisami
WZOru umowy
Roboty budowlane - zgodnie z zapisami wzoru umowy

1.5.3. Forma ptatnosci za realizacje przedmiotu zaméwienia

PtatnoSci za dokumentacje projektowg - zgodnie z zapisami wzoru umowy
PtatnoSci za roboty budowlane - zgodnie z zapisami wzoru umowy

1.6. Ogblne wtasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

1. Wykonanie robdt i prac oraz oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia powinno byt zrealizowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamdwienia,
z przepisami techniczno- budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej,

2. W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych, wynikami badan i pomiarow wtasnych,
wynikami opracowan wtasnych, zapisami niniejszego Programu funkcjonalno - uzytkowego wraz z
zatacznikami.

3. Wykonawca musi liczyt sie z sytuacja, ze rodzaje robdt iiloSci wyszczegolnione w niniejszym programie
funkcjonalno - uzytkowym s3 orienftacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projekfowe;j.
Wyszczegblnione wyposazenie nalezy traktowal jako bezwzgledne minimum.

L. Szczegbtowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu robdt stanowig ryzyko Wykonawcy i
nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

5. W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ SwiadomoS¢ stopnia ztozonosci, rozmiardw i
wymogbw przedmiotu zaméwienia i ze wartoS¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktore moga
byt zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce warunkow i wymogow wynikajacych z umowy.

6. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnoSci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktore moga miet wptyw na wykonanie przedmiotu umowy przyjmujac ze
Wykonawca uwaza, ze warto$c robot w ofercie jest prawidtowa i wystarczajaca na pokrycie wszystkich
spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajacych z wykonania przedmiotu
zamodwienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata.

7. Wykonawca wykona wszystkie czynnoSci wynikajace z dokumentéw wchodzacych w sktad zamdwienia,
jak rowniez zastosuje sie do ponizszych wytycznych:

- Nie wyklucza sie w trakcie realizacji robét wprowadzania dodatkowych zakresow robdt realizowanych
wg odrebnych umow, z ktorymi Wykonawca bedzie zobowigzany skoordynowal prace i terminy.

- Zaleca sie aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie (na wtasny koszt) oraz zdobyt

wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci zamowienia.

- Wykonawca poniesie odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania osob, ktorym powierza wykonanie
przedmiotu umowy, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

- Wykonawca udostepni PFU osobom, ktérym powierzy wykonanie czesci przedmiotu umowy
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oraz bedzie koordynowac prace w takim przypadku, a takze zapewni udziat osob, ktorym

powierzy wykonanie czeSci przedmiotu umowy w spotkaniach z Zamawiajacym .

- Nadzor inwestorski na przedmiotowej inwestycji petni¢ bedzie zespdt wskazany przez
Zamawiajacego.

- Wykonawca zorganizuje i urzadzi zaplecze budowy oraz jego zasilanie w energie elektryczna
wtasnym staraniem i na wtasny koszt, nie poézniej niz w ciggu 14 dni od przekazania placu budowy.

- Miejsce zlokalizowania zaplecza budowy Wykonawca wskaze we wtasnym zakresie na etapie
sporzadzania projektdw w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

- Na zapleczu budowy Wykonawca bedzie posiadat i udostepni pomieszczenie biurowe w celu realizacji
zatozen PFU w zakresie nadzoru autorskiego, rad budowy oraz spotkan z Zamawiajacym

- Wykonawca zobowigzany bedzie po zakonczeniu robot, przywrécic teren zaplecza do stanu nie gorszego
niz pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy nalezy dokonat w terminie 14 dni od daty odbioru robét.

- Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania ferenu budowy i swojego zaplecza w stanie
gwarantujacym bezpieczehstwo osob korzystajacych z tych terendw.

- Wykonawca utrzyma w nalezytej sprawnosSci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy;

- Wykonawca po przejeciu terenu powinien zdjac, przechowat i zabezpieczyt majatek

Zamawiajacego fj. materiat kamienny, istniejace elementy matej architekfury itp.

- Wykonawca oznakuje teren budowy fablicg informacyjna;

- Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng budowy. W zakresie geodezyjnej obstugi budowy, nalezy:

a) Zapewnit biezacg obstuge geodezyjng tacznie z geodezyjng inwentaryzacjg robot

b) Wykonat analize wptywu robdot budowlanych na stabilno$¢ punktéw osnowy poligonizacji technicznej
(w przypadku stwierdzenia - w wyniku przeprowadzonych analiz, ze takiego zagrozenia nie ma, nalezy
ztozyt w siedzibie Zamawiajgcego stosowne oS$wiadczenie na piSmie);

c) Dla punktow zagrozonych naruszeniem stabilnosci, opracowac i wdrozyc ich zabezpieczenie;
d) Dla punktdw, ktdre w wyniku realizacji inwestycji muszg ulec likwidacji nalezy:

-Opracowac metodyke ich odtworzenia, w taki sposob, azeby byty spetnione kryteria
doktadnoSciowe dla odpowiedniej klasy poligonizacji; Uzyskat w formie uzgodnienia akceptacje,
Odtworzyt przerwany fragment ciggu poligonowego

- Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wyptata odszkodowan za wszelkie zniszczenia,
ktore powstaty w trakcie prowadzenia robot, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego
zabezpieczenia terenu inwestycji, a w przypadku wejScia w teren bedacy dotychczas w
uzytkowaniu oséb trzecich, do przywrécenia go do stanu poprzedniego, odbudowy ogrodzenia
i uszkodzonej infrastruktury;

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z uzyskiwaniem decyzji administracyjnych
oraz innych optat niezbednych do budowy, ukonczenia, uruchomienia i konserwacji catoSci

- Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie wszelkich materiatow
niezbednych do wykonania robot objetych zamowieniem. Zakupione i wbudowane materiaty
muszg odpowiadac Polskim Normom, wymogom, ktore okresla art. 10 Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. oraz art.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych.

- Wszystkie dostarczone projekty i wykonane roboty bed3 zgodne z niniejszymi wytycznymi
oraz specyfikacjami technicznymi zataczonymi przez Zamawiajacego. Dane okreSlone w w/w
dokumentach bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia

w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow, urzadzen i elementéw budowli
musza byc jednorodne i wykazywal zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a odchylenia nie
moga przekraczat okre$lonego przedziatu tolerancji.
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- Wszystkie materiaty i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot
powinny byC nowe i nieuzywane, odpowiadat wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych
Wytycznych, powinny mie¢ wymagane polskimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
odpowiadal wymaganiom projektu budowlanego i projektow wykonawczych. Materiaty powinny byt
akceptowane przez Zamawiajacego/Inzyniera przed ich wbudowaniem. Materiaty winny posiadat atesty
lub aprobaty techniczne oraz zgode panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

- Sktadowanie materiatdw powinno byt zgodne z zaleceniami producentow tych materiatow. Za
spetnienie wymagan jakoSciowych dotyczacych materiatow i wyrobow budowlanych ponosi
odpowiedzialnost Wykonawca.

-Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku prowadzenia
prac, w tym odpadow niebezpiecznych. Na wykonawcy cigza wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 0 z 2013 r. poz. 21 z p6zA. zmianami).

- Odpady z rozbiorki: Przy realizacji przedmiotowego zamdwienia odpadami s3 materiaty pochodzace z
rozbiorki (z wyjatkiem materiatow kamiennych, elementéw stalowych, elementdéw zeliwnych i innych
przeznaczonych do powtdrnego wbudowania lub do odzysku) oraz urobek z robdt ziemnych, ktére
Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko lub usunie na swoj koszt np. w ramach
odwodnienia wykopow. Koszty transportu odpadow oraz optaty za wysypisko i zwigzane z uzgodnieniem,
wykonaniem i odprowadzaniem wod ponosit bedzie Wykonawca.

- Materiat z rozbiorki: Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z materiatem z rozbiérki
pochodzacym z drdg, obiektow budowlanych i budowli (w szczegdlnoSci materiat kamienny, kostka,
krawezniki, oporniki kamienne, elementy infrastruktury drogowej jak stupy oSwietleniowe, trakcyjne,
wiaty, kosze i ztom stalowy, zeliwny, metali kolorowych) w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i do jego
dyspozycji

- Metode postepowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawca powinien kazdorazowo uzgodnit
z wtascicielem sieci.

- Transport odpaddw z prowadzonych rozbiorek: Wykonawcy oraz podwykonawcy, ktérzy w ramach
niniejszego zamdwienia beda transportowac odpady, powstate w wyniku prowadzonych robot
rozbiorkowych lub robét ziemnych, zobowigzani beda do posiadania zezwolenia na prowadzenie
dziatalnoSci w zakresie transportu odpadow zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. nr 0 z 2013 r. poz. 21).

- Wykonawca ma obowigzek znat i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace Srodowiska naturalnego

- Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony ppoz. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzef ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach
biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym

jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

- Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnoSci Wykonawca ma obowigzek zadbaC, by pracownicy nie wykonywali prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem tych
wymogdw nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie przedmiotu zamdwienia.

- Wszelkie prace na i w bezpoSrednim sasiedztwie obiektow nalezy wykonat w uzgodnieniu z
wtascicielami lub administratorami tych obiektow.

15| 32



- Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywat za poSrednictwem lub pod nadzorem wtascicieli lub
zarzadcow tych sieci. Podczas przebudowy sieci wodociggowej nalezy zapewnit ciggto$c dostawy wody
wszystkim odbiorcom oraz zawiadomit mieszkancoéw i innych uzytkownikdw o prowadzonych robotach
oraz przerwach w dostawie wody. Podczas przebudowy sieci kanalizacyjnej nalezy zapewnit ciggty
przeptyw Sciekow komunalnych na przebudowywanym odcinku kanatu. Przy wykonywaniu prac na innych
sieciach, w zakresie czasu ich unieczynnienia, nalezy dostosowal sie do wymogow stawianych przez ich
wtascicieli lub zarzadcow.

- Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien zapoznal sie z umiejscowieniem
wszystkich istniejacych instalacji, przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac moggcych miet na nie wptyw.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je
niezwtocznie naprawic, zgodnie z wymogami ich wtascicieli.

- W frakcie prowadzenia robot nalezy zapewnit bezpieczny ruch kotowy i pieszy. Nalezy réwniez zapewnit
w okresie prowadzenia robdot dojazd do posesji Uzytkownikom oraz stuzbom komunikacyjnym i
ratowniczym. Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich przez pieszych, nalezy zamontowat ktadki
dla pieszych z podporami, konstrukcja nosng, pomostem i poreczami.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$t wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
Robdt, zgodnie z zasadami okres$lonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w
terminie przewidzianym Umowa. Wykonawca powinien réwniez dysponowal sprawnym sprzetem
rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

- Transport materiatow powinien odbywatC sie zgodnie z przepisami ruchu drogowego, przepisami BHP i
zaleceniami producentow materiatow oraz Srodkéw transportu. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$t wykonywanych
Robot i wtasciwosSci przewozonych materiatow. Pojazdy poruszajace sie w ruchu publicznym musza
odpowiadat przepisom ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na wtasny koszt usuwat wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu
budowy.

- Na Wykonawcy spoczywa obowigzek pozyskania decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego wraz
z naliczeniem optaty przez zarzadce drogi, zgodnie z art. 40 ust.2, pkt jesli zajdzie taka koniecznost.
Wykonawca ustali z Zamawiajacym date, od ktorej zarzadca drogi bedzie naliczat optate za zajecie pasa
drogowego zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych.”

- Z chwilg przejecia terenu, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym za przejety teren. Wykonawca
powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac i przewidywanym
terminie ich zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich warunkow
uzgodnied, wydanych przez zainteresowane jednostki, bedace wtascicielami badz uzytkownikami terendw
i urzadzen, na ktorych prowadzone bedg roboty budowlane. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem powyzszych wymogdw nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie przedmiotu
zamOwienia. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzic teren do stanu
pierwotnego, jednak Wykonawca jest zobowigzany do przywrocenia nieruchomosci stanowigcych wtasnost
innych podmiotdw niz Zamawiajacy do stanu poprzedniego, niezwtocznie po wykonaniu prac na tych
nieruchomosciach.

- Na Wykonawcach bedzie spoczywat obowigzek organizacji Rad Budowy Rada Budowy to zespdt oséb
wskazanych przez Zamawiajgcego i Wykonawce, do ktérego zadan nalezy w szczegélnosci: nadzorowanie
procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii problematycznych pojawiajacych sie w trakcie
wykonywania Umowy, konfrolowanie wykonywanych w ramach Umowy prac. O ile nie zaistniejg inne
ustalenia na Radach, profokoty z Rad bed3 sporzadzane przez Wykonawce i przekazywane do
zaakceptowania w ferminie 2 dni roboczych od dnia odbycia posiedzenia przez Rade oraz beda
akcepfowane przez Zamawiajacego w ciggu 5 dni roboczych, liczonych od dnia nastepnego po dniu ztozenia
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profokotu do zatwierdzenia, o ile nie beda miaty miejsca inne uzgodnienia na Radach. Po akceptacji przez
Zamawiajgcego tresci protokotu, Wykonawca jest zobowigzany do rozestania protokotu do wszystkich
zainteresowanych sfron w ciggu 2 dni roboczych

- Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt, zwigzanych z realizacjg robot.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jakost
zastosowanych materiatow i wykonanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w niniejszych Wytycznych, poleceniami Inspektora Nadzoru.
-Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$t za jakoS¢ wykonania wszystkich elementow i rodzajow
robot wchodzacych w sktad zadania. Odpowiedzialno$é ta dotyczy m.in. doktadnego wytyczenia a takze
realizacji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru bed3 wykonywane przez Wykonawce po ich
otrzymaniu, nie pdzniej niz w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

- Wykonawca jest zobowigzany, bezposrednio po zakonczeniu kazdego etapu robdt, uzyskat u Inspektora
Nadzoru wymagane potwierdzenia odbioréw robét zanikowych oraz jeSli wynika to z charakteru prac
uporzadkowat teren

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodny z Umowa postep robot zgodny z przedstawionym
harmonogramem robot

- W przypadku wystapienia utrudnief i przeszkod w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany
bedzie w pierwszej kolejnoSci do opracowania planu naprawczego majacego na celu utrzymanie termindw
w szczegolnosci terminu zakonczenia realizacji umowy

1.7. Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno uzytkowe

Zgodnie z opracowang koncepcja stanowiacg zatacznik nr 1 do PFU. Wykonawca powinien wzigt pod
uwage, ze rodzaje oraz iloSci robdt, podane w niniejszym P.F.U. oraz w Koncepcji Architektonicznej
stanowiacej zatacznik nr 1 s3 szacunkowe i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projekfowej
stuzacej celom realizacji.

Szczegbtowe wtaSciwosci funkcjonalno-uzytkowe przedstawiono w zataczonej koncepcji, okreslajace
wypracowane przez Zamawiajacego wytyczne oraz oczekiwania do realizacji

1.7.1. Powierzchnie uzytkowe

Przedstawiono w zatgczniku nr 1 do PFU

Powierzchnie przedstawione w koncepcji oraz ilos¢ elementow s3 wypracowanymi przez Zamawiajacego
minimalnymi parametrami zgodnymi z okreSlonymi przez niego potrzebami i mogg ulec zmianie w
szczegolnoSci ze wzgledu na przyjete na etapie opracowania projektu rozwigzania projektowe i
technologie powstate w ramach uzgodnienia z Zamawiajacym.

1.7.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe
Przedstawiono w zatgczniku nr 1 do PFU

1.7.3. Inne powierzchnie jezeli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej
wskaznikow
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1.7.4. Okreslenie wielkoSci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametrow
powierzchni, kubatur lub wskaznikow

Zarowno w projektowaniu jak i w wykonawstwie nie dopuszcza sie zmniejszenia minimalnych
parametrow, powierzchni i wskaznikow okreslonych przez niniejsze PFU oraz Koncepcja (Zatacznik nr 1)

i przepisy szczegdtowe bez zatwierdzenia z Zamawiajacym.

Na etapie projektu

Mozliwe pomniejszenia: dla wymiarow okreSlonych przez Zamawiajacego w KONCEPCJI
ARCHITEKTONICZNEJ do +/-5cm dla wymiarow >500cm i do -1% lecz nie wiecej niz 10cm dla wymiarow
<500cm.

Zmiany powierzchni pomieszczed mogg wynikat z potrzeby ich doktadniejszego projektowania
uwzgledniajgcego wytyczne Zamawiajagcego lub wytyczne stosownych norm lub wynikajace z obliczen
statycznych oraz przyjetych w projekcie rozwigzan technicznych, grubosci materiatow konstrukcyjnych
i wykonczeniowych. Nalezy w przypadku zmian wymiarow uwzglednia zaleznosci pomiedzy elementami
przez ich kontynuacje lub analogie

Na etapie realizacji:

Wszystkie pomniejszenia lub powiekszenia dopuszczalne prawem budowlanym nie wptywajace na
funkcjonalno$c lub parametry zapisane w innych aktach prawnych i przepisach szczegdtowych i zgodne
z zapisami Decyzji Lokalizacji celu Publicznego.
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2. Charakterystyczne wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

DOM KULTURY ZAPOLICE
Lp. [Nazwa pomieszczenia Posadzka sufit ?;f Pu[m’|Pr[m® |Pg [m®
01 HOL posadzka betonowa [TYP D 53.01
02 pom. info punkt posadzka betonowa |TYP D 8.97
A STREFA A — BIBLIOTEKA / ADMINISTRACJA
A1 biuro wykt dywanowa +3,00, TYP A 12.09
A7 biure wykl.dywanowa 43,00, TYP A 12.10
4.3 salg / bidro parkiet przemystowy 43,00, TYP A 12.05
A4 archiwum wyk! dywanowa +3,00, TYP A 13.06
4.5 biure wykl dywanowa +3,00, TP A 12.058
4.6 biure wykl.dywanowa +3,00, TYP A 12.00
I biblioteka parkiet przemystowy +3,00, TYP E 176.98
4.8 magazynek parkiet przemystowy 43,00, TYP A 360
4.0 biure parkiet przemystowy 43,00, TYP & 11.93
410 [fodeta pracownikaw bl. ceramiczne +2,50, TYP A 3.50
411 [toaleta meska M pl. ceramiczne +2,50, TP A 3.04
412 Jtodleta damska D pl. ceramiczne +2,50, TP A 14.56
413 ;T;Ftitiiocs”pjrﬂj;ycl" NP pl. ceramiczne +2,50, TYP A 5.62
414 |korytarz parkiet przemystowy +3,00, TYP A 30.7
il STREFA B — SALA DO ZAJEC FAKULTATYWNYCH
B.1 sala konferencyina parkiet przemystowy 43,00, TP A 39.73
8.7 sala plastyczna parkiet przemystowy (+3,00, TYP A 64.79
B3 sala sportowa PI'SGEZk? spo‘ritolxlo +3,00, TYP C 67.86
punkiowo elastyczna
.4 sala muzyczna parkiet przemystowy +3,00, /P B 25.04
5.6 sanitariaty pl. ceramiczne +2,50, TP A 15.69
B.7 szatnia / przebieralnia  [parkiet przemystowy 43,00, TYP A 24,22
5.8 korytarz parkiet przemyslowy 43,00, TYP A | 0.00 | 17.62
C STREFA C — SALA WIELOFUNKCYJNA, POM. POMOCNICZE
o 22I:ﬂqmelofunkc'fjna 1€ B;;ﬁg;kdlr:mr;ﬁ:u/ Ve ¢ 268,84
o raplecze dlo kateringu  [pl. ceramiczne strop monolit. 11.28
C.3 zascenie posadzka betonowa :I-t:c?aarrmjoh? 3447
.4 garderoba posadzka betonowa 43,00, TYF A 6.86
C.5 toaleta pl. ceramiczne +2,50, TP A 4,49
C.6 porn. techniczne posadzka betonowa |strop monolit. 10.60
C.7 warsziat posadzka betonowa [strop monalit. 34.00
C8 pom. techniczne posadzko betenowa [strop menolit. 10.97
C.g porn. gospodarcze posadzka betonowa 42,50, TYP A 4,14
C.10  |korytarz posadzka betonowa [+3,00, TYP A 10.78
CA magazyn akustyka posadzka betonowa [strop monolit. 5.83
C.12  |porn. socjdlne posadzka betonowa |strop maonolit. 5.51
C.13  |mogazyn posadzka betenowa |strop menolit. 14.00
suma| 942.79 | 19450 | 2571
SUMA pow. netto 1163.00
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3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
3.1. Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy jest nieruchomoscig gruntowa. Poza jej terenem nie mozna prowadzi¢ zadnych dziatan
zwigzanych z prowadzeniem budowy za wyjatkiem zwigzanych z realizacjg przytaczy lub przebudowy
zjazdu lub zwigzanych z dowigzaniem nawierzchni co bedzie wymagato wejScie na teren dziatek sasiednich.
Dopuszcza sie w porozumieniu z zamawiajacym ograniczenie pow. terenu budowy lub czeSciowe
wykorzystanie istniejgcego ogrodzenia. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy:

Zabezpieczenie terenu dla przysztych prac budowlanych.

Wykonanie tymczasowego ogrodzenia terenu co uniemozliwi dostep osdb nieupowaznionych.

Wyznaczenie miejsc na sktadowanie materiatow, konstrukcji budowlanych i urzadzen technicznych.

Wyznaczenie drog technicznych i miejsca na zaplecze budowy.

Wykonanie tymczasowego o$wietlenia budowy.

- Zgtoszenie budowy przytaczy teletechnicznych, energii elektrycznej i wody.

- W zakresie Wykonawcy jest rozbidrka istniejagcego budynku, utwardzen oraz demontaz instalacji i
sieci przebiegajacych przez dziatke oznaczonych w zataczniku do P.F.U i SIWZ

- Materiat z rozbiorki mozna wykorzystat na podbudowe drog dojazdowych tymczasowych jak i
docelowych w uzgodnieniu z Zamawiajacym

- Uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego oraz opracowanie projekfu tymczasowej organizagji
ruchu jesli beda wymagane

- Zabezpieczenie, w uzgodnieniu z zamawiajacym, elementéw do przeniesienia: stolik szachowy, stojaki
rowerowe (10szt), stacja rowerowa, tablica informacyjna, wiaty przeznaczonej do zachowania, wyposazenie
placu zabaw.

- Zabezpieczenie drzew

3.2. Architektura

Zgodnie z zatacznikiem do P.F.U- KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA

Dopuszczalne s3 uzasadnione korekty niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego po zatwierdzeniu
ich przez Zamawiajacego. Projektant jest zobowigzany do:

- Przestrzegania zapisow decyzji o lokalizacji celu publicznego

- zapisow koncepcji a w szczegdlnoSci okreSlonych i przestrzegania potgczen funkcjonalnych oraz
zaleznoSci funkcjonalnych miedzy poszczegdlnymi funkcjami

Nalezy przyjat minimalng trwato$t poszczegodlnych elementéw (bez koniecznosci dokonywania
dodatkowych dziatan takich jak odnawiania powtok antykorozyjnych, ogniochronnych itd.):

- Konstrukcja budynku 50 lat

- Elewacja 10 laf

- Pokrycie dachu 20 lat (kolor) 40 (trwatosg)

- Drzwi + okna 10 lat

- Otoczenie/ zagospodarowanie/ mata architektura/ ogrodzenie 5 lat
- Nasadzenia 36 miesiecy lat

- Meble 5 lat

- Sprzet kuchenny 5 lat

- Materiaty wykonczeniowe podtdg 10 lat
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- urzadzenia wytwarzajace energie ze zrddet odnawialnych - min 85% sprawnosci po 25 latach
eksploatacji

3.3. Konstrukcja

Zgodnie z zatacznikiem do P.F.U- KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA

3.4. Instalacje budowlane
3.4.1.Branza sanitarna
W zakresie zgodnym z wymogami opisanymi w opracowanej koncepcji

3.4.2. Branza elektryczna
W zakresie zgodnym z wymogami opisanymi w opracowanej koncepgji

3.4.3.Branza feletechniczna
W zakresie zgodnym z wymogami opisanymi w opracowanej koncepgji

3.5. Wykonczenia

Wszystkie elementy wykonczeniowe musza spetniac wymagania normowe dotyczace no$nosci, trwatosci,
jakoSci oraz bezpieczehstwa oraz estetyczne oraz byt zgodne z wymogami opisanymi w koncepcji

3.6. Wyposazenie

Nalezy dostarczyt kompletne wyposazenie okreSlone w koncepcji i zatacznikach do koncepcji . Zakres
dotyczy:

- dostawe, montaz oraz uruchomienie wyposazenia podstawowego zgodnie z czescig opisowa oraz
rysunkowa koncepcji

- dostawe Wyposazenie podstawowego ruchomego zgodnie z cze$cig opisowg

- dostawe wyposazenia nagtasniajacego, AV, oraz mechaniki scenicznej

Parametry, rozmieszczenie okreslono w ZAtACZNIKU 1

Brak elementdow niewymienionych a niezbednych do funkcjonowania nie zwalnia Wykonawcy z ich
dostarczenia w celu zapewnienia petnej funkcjonalnosci obiektu.

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy dostarczy¢ jako zmontowane z niezbednymi gwarancjami,
instrukcjami uzytkowania oraz informacjg o sposobie konserwacji

3.7. W zakresie stosowanych materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takich materiatow, ktore spetniajag wymagania Ustawy
Prawo budowlane i Ustawy o Wyrobach budowlanych oraz takich, ktore posiadaja wymagane dokumenty
dopuszczenia do obrofu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie i s3 zgodne z
minimalnymi parametrami okreSlonymi w KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ - ZAtACZNIK DO PFU
Wszystkie uzyte materiaty budowlane muszgq posiadac znak ,CE"” lub znak budowlany ,B"” lub musza
posiadat aktualng krajowg deklaracje zgodnoSci z Polska Normg badz z aprobata techniczng. Oferowane
materiaty lub urzadzenia powinny posiadat wymagane polskimi przepisami dopuszczenia i badania
pofwierdzajace spetnienie warunku ich stosowania na podstawie Polskich Norm lub Aprobat Technicznych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan jakoSciowych dotyczacych materiatow.
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3.8. Zagospodarowanie ferenu

Elementy terenowe i zagospodarowania terenu musza spetniat wymagania z decyzji lokalizacyjnej,
przepisow techniczno- budowlanych, norm i wymagan Zamawiajacego. Po wykonanych pracach teren musi
byt uprzatniety i doprowadzony do stanu petnej uzytecznosci. Wszystkie elementy terenowe musza
spetniat wymdg wykonania ich bez barier architektonicznych dla osdb niepetnosprawnych ruchowo (ew.
podjazdy, miejsca parkingowe, chodniki o odpowiednich spadkach,).

Zasadnicze elementy zagospodarowania terenu ilo$C oraz rozmieszczenie przedstawiono w zataczniku
do PF.U - Koncepcja Rozbudowy i Przebudowy Gminnego OS$rodka Kultury i Sportu w Zapolicach.
Zagospodarowanie przewiduje:

parking, chodniki i drogi dojazdowe

wykonat z kostki betonowej. Parking w iloSci zgodnej z decyzja lokalizacji celu publicznego lecz nie mniej
niz 20 MP. Drogi dojazdowe do parkingdw przewidzie¢ dla pojazddw <3,5t. Na parkingu nalezy wyznaczyt
stanowiska dla osdb niepetnosprawnych w ilosci okreslonej przez przepisy w tym zakresie. Wewnetrzna
droga dojazdowa przewidzie¢ dla pojazdow o masie catkowitej <18 ton. Nalezy dazyt do ograniczenia
wspotczynnika sptywu z powierzchni utwardzonych przez stosowanie nawierzchni przepuszczalnych,
podbudowy przepuszczalnej itp.

Inne Tereny utwardzone

plac wejSciowy- kompozycja nawierzchni z elementow betonowych wielkoformatowych w potaczeniu z
kostka befonowa w przestrzeni pomiedzy uftwardzonymi ferenami oraz uftwardzenie przed scena
plenerowa z kostki betonowej- wymiary zgodnie z Koncepcja zagospodarowania.

Plac zabaw
Z przeniesionych elementow nalezy zgodnie z Zagospodarowaniem Terenu zrealizowac plac zabaw w
nowej lokalizacji.

Wiaty

Na terenie obecnie znajduja sie 3 wiaty. 2 z nich zostang usuniete staraniem Zamawiajacego.

Fotografia wiaty do przeniesienia
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Wiate przeznaczong do zachowania nalezy przenie$¢ w uzgodnione z Zamawiajacym na terenie
inwestycji tacznie z: utwardzeniem pod wiata, koszem na Smieci oraz istniejgcymi tawami

Mata architektura

w zakresie: Tablica informacyjna- z przeniesienia , Stacja rowerowa- z przeniesienia , Stojaki
rowerowe - z przeniesienia , Stolik szachowy - z przeniesienia, Siedziska z blokow betonowych z
tawkami drewnianymi, Smietniki betonowe- 3 szt, Stupki drogowe, Szlaban, Ogrodzenie panelowe wys
im z furtkami -2szt, Szczegdty wg czeSci rysunkowej i opisowej koncepcji- Zatacznik nr 1

Zielen

Zgodnie z propozycjami zawartymi w PZT- koncepcji oraz wytycznymi w zataczniku do P.F.U-
Inwentaryzacja zieleni wraz z projekfowana gospodarka zielenia .

Po zakonczeniu robot teren, na ktorym byty prowadzone roboty i teren przylegty nalezy doprowadzit
do stanu zgodnego z projektem zagospodarowania terenu.

Minimalne zatozenia projektu:

Liczba usuwanych drzew: 2 szt.

Liczba drzew objetych SOD - 5 szt.

- odtworzenia nawierzchni zielonych

- wykonanie 3 rabat o charakterze ogrodéw deszczowych oraz terendw bioretencji wraz z
nasadzeniem krzewow, bylin i traw

- nasadzenia 12 drzew zq. z rys. Z 01i PZT 01

- zielen projektowana -3 rabaty- ogrdod deszczowy- 22,5m2, narzut kamienny/otoczaki gr. S5cm
- bioretencja - ~65m m2/, nasadzenia na 30% terenu, narzut kamienny/otoczaki gr. Scm

L. 0gdlne warunki wykonania robdt budowlanych

Do obowigzkow wykonawcy nalezy:

- Opracowaniu aktualnej mapy do celéw projektowych w zakresie koniecznym do opracowania zamierzenia
w przypadku koniecznoSci zwiekszenia zakresu lub nieaktualnoSci mapy dostarczonej wraz z PFU

- Wykonaniu dokumentacji projektowej budowlanej, wykonawczej, podwykonawczej i pozyskaniu wszelkich
wymaganych opinii, decyzji administracyjnych, aktualizacji warunkow przytaczeniowych mediéw, uzgodnien,
w tym pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robot (o ile bedzie wymagane)

Opracowaniu harmonogramu realizacji

Opracowaniu projektu realizacji robot i zabezpieczenia terenu i obiektéw sasiadujacych

- Opracowaniu planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia

- Opracowaniu, uzgodnieniu i wdrozeniu projektu zastepczej organizacji ruchu i obstugi komunikacyjnej
placu budowy na czas trwania robét oraz docelowej obstugi komunikacyjnej (jesli wymagane)

- Opracowaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

- Wykonaniu wszystkich prac budowlanych

- Uzyskaniu pozwolenie na uzytkowanie obiekfu

- Utylizacji odpadow

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamdowienia wykonano zgodnie z wszystkimi elementami opracowanego
projektu wymienionymi powyzej i w porozumieniu z Zamawiajacym i nadzorem. Zamawiajacy wymaga, aby
roboty budowlane byty wykonane w sposdb powodujacy najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu terendw
sasiednich. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy wtasnym staraniem i na wtasny koszt. Wykonawca
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bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnoSci od nastepstw i za wyniki prowadzonej dziatalnoSci w
zakresie:

-organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw osob trzecich,

- ochrony Srodowiska,

- warunkow bezpieczefnstwa pracy,

- warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego,

- zabezpieczenia robdt przed dostepem osob trzecich,

- zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa.

- Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg spetniat

wymagania polskich przepisow, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze

zostaty one wprowadzone do obrofu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robdt budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego bedg w szczegdlnoSci poddane:

-rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, przed ich skierowaniem do realizacji w ramach robét
budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno uzytkowym, Koncepcjg architektonicza-
Zatacznikiem nr 1 do P.F.U oraz warunkami umowy

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentdw potwierdzajgcych ich dopuszczenie
do obrotu oraz zgodnoSci parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach
technicznych,

- technologia i jakoS$¢ wykonywania robot,

- czestotliwoSC i systematyczno$t przeprowadzania przez Wykonawce badah kontrolnych

materiatow i wykonywanych warstw konstrukcyjnych - pod wzgledem zgodnosci z SST i obowigzujacymi
normami,

- wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce, bedg poddane sprawdzeniom na okolicznoSc:

- uzytego cementu i/lub kruszyw do betonu;

- receptury befonu;

- sposobu przygotowania i jakoSci mieszanki betonowej, bitumicznej przed wbudowaniem;

- sposobu wykonania robdot budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami wykonawczymi i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST) oraz wymaganiami niniejszego PFU. Dla potrzeb
zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt budowlanych oraz
dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja
umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru konserwatorskiego i dendrologicznego w zakresie
wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy. W zaleznoSci od ustalen odpowiednich
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi kofcowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu

Realizacja budowy musi odbywaC sie pod $cistym nadzorem Zamawiajgcego ( dziatajacych w jego imieniu
inspektorow nadzoru) oraz w przypadku wtaczania do czynnej sieci pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych. Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie inspektorom wszystkich robdt zanikajacych
oraz do inwentaryzacji geodezyjnej przez stuzby geodezyjne. Odbiorowi czeSciowemu podlegajg roboty
zanikajace i podlegajace zakryciu. Odbior czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacja
Projektowa uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowoSci montazu, szczelnoSci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w normach i Warunkach Technicznych. Dtugo$¢ odcinkéw instalagji, podlegajacych
odbiorom czeSciowym, nie powinna byC mniejsza niz 30 m. dla instalacji przekraczajacej ten wymiar. Wyniki
z przeprowadzonych odbiordow powinny byt ujete w formie protokotow i wpisane do Dziennika Budowy.
Odbiorom czeSciowym podlegac bedzie m.in.:

24 | 32



- wykonanie wykopdw wraz z zabezpieczeniem oraz wykonaniem podtoza pod rurociagi i inne

sieci podziemne - obowigzkiem wykonawcy jest dostarczenie Inspektorom kart przekazania

odpaddw wraz z dokumentami uprawniajacymi dany podmiot do odbioru odpaddw,

- utozenie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, MTK, sieci elektroenergetycznej

- wykonanie proby szczelnosci sieci kanalizacyjnej deszczowej

- wykonanie montazu armatury, obiektow wykonanie zasypki wykopdw wraz z zageszczeniem

GotowosSC danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Wymagania dotyczace materiatow budowlanych i urzadzeh

Przed zamowieniem materiatéw i urzadzen, nalezy przedtozyt do akceptacji Zamawiajacemu lub
Inspektorowi Nadzoru karty materiatowe na wbudowane materiaty oraz probki kolorystyczne materiatow
. Wszystkie materiaty winien zapewnit¢ Wykonawca robot budowlanych (koszt catoSci materiatow objetych
przedmiotem zamdwienia nalezy uwzgledni¢ w ofercie). Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce
przy realizacji inwestycji powinny byt nowe i nieuzywane. Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia
przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji muszg by¢ fabrycznie nowe, wolne od
wad fabrycznych, posiadajagce odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty fechniczne lub deklaracje
zgodnoSci. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoSt wykonanych robdt, bezpieczehstwo wszelkich
czynnoSci na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu robdt oraz ich zgodno$t z dokumentacja
projektowa i zaleceniami Zamawiajacego. Materiaty i technologie stosowane do wykonania robot musza
odpowiadaC zaleceniom i rozwigzaniom przyjetym w dokumentacji technicznej, spetniat postawione w niej
wymagania techniczne, normowe i estetyczne, posiadal stosowne atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodnoSci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tj: - sg oznakowane CE, co
oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnoSci z norma zharmonizowang albo europejska aprobata techniczna
badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, -
zostaty umieszczone w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnoSci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, - zostaty oznakowane znakiem budowlanym — zgodnie z wzorem okreslonym
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, - dla ktorych udzielono aprobaty
technicznej. Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktorych jest to wymagane, nalezy dostarczyt wraz z
atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi lub deklaracjami zgodnoSci. W/w dokumenty powinny
byt w trakcie odbioru robot przekazane Zamawiajgcemu. Wykonawca usunie z terenu budowy materiaty,
ktore nie odpowiadajg programowi funkcjonalno-uzytkowemu lub dokumentacji projektowej. Kazda czest
robot wykonana przy uzyciu materiatow, ktore nie zastaty zaakceptowana przez Zamawiajacego, bedzie
realizowana na ryzyko Wykonawcy, z mozliwoScig wstrzymania ptatnoSci za wykonane prace oraz
koniecznos$cig usuniecia ich z terenu budowy. Wykonawca zapewni wtasSciwe sktadowanie i zabezpieczenie
materiatow na terenie budowy. Dopuszcza sie inne rozwigzania techniczne, o takim samym lub wyzszym
standardzie. Wprowadzenie zmian nalezy uzgodnit z Zamawiajgcym.

Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i urzadzeh budowlanych
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakoSci wykonywanych robot. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na plac budowy. Srodki
transportu powinny by¢ przystosowane do transportu materiatow i urzadzeh niezbednych do
wykonywania robdt w sposdb gwarantujacy ich racjonalne wykorzystanie. Podczas zatadunku, transportu
i roztadunku materiatow Wykonawca robot zachowa ostrozno$¢, w szczegdlnosSci nie narazajac na
uderzenia badz uszkodzenia mechaniczne przewozonych materiatow. Wykonawca stosowal sie bedzie do
ustawowych ograniczen nacisku na o$ przy transporcie materiatow i sprzetu. Podczas transportu i
przetadunku materiatow Wykonawca zapewni Srodki transportu chronigce materiat przed utrata jego
wtasSciwosci uzytkowych i obnizeniem parametrow jakoSciowych. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$t¢ wykonywanych przez
niego robdt. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania prac ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot oraz wtaSciwoSci materiatow i sprzetu.
Jednocze$nie Wykonawca powinien dopilnowal nalezytego zabezpieczenia materiatow i sprzetu przed
uszkodzeniem.

Dodatkowe uwagi

Roboty ziemne zwigzane z odkryciem i ponownym zasypaniem rurociggdw zorganizowat i prowadzit w
sposdb zapewniajacy odtworzenie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej w pasie prowadzonych robot
ziemnych - w trakcie robdt ziemnych zwigzanych z odkryciem odbudowywanych rurociagow zdjeta
wierzchnig warstwe ziemi urodzajnej nalezy odktadat na oddzielnej pryzmie gruntu, uniemozliwiajgcej jej
zmieszanie sie z gruntem pochodzacym z innych gtebszych warstw wykopu.

Wykonawca zapewni kierownika budowy oraz kadre kierownicza, niezbedng do prawidtowej realizacji
zamowienia (posiadajacych uprawnienia budowlane i aktualne zaSwiadczenie o przynaleznosci do lzby
Inzynieréw Budownictwa). ZaSwiadczenia powinny byt dotaczone do zgtoszenia robdt budowlanych do
wtasSciwego organu administracji architektonicznobudowlane;.

Wymagania dotyczace badan i odbioru robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt oraz zapewnienie jakoSci materiatow
(potwierdzonej odpowiednimi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi lub deklaracjami zgodnosci)
oraz zapewni odpowiedni system kontroli. Przed przystapieniem do pomiarow i badan Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki pomiarow i
badan przedstawi Inspektora nadzoru do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badah materiatow i jakosci robot ponosi Wykonawca.

Roboty podlegajace odbiorom:
- odbiér robét zanikowych i podlegajacych zakryciu,
- odbiér koncowy robot i catego przedmiotu zamdwienia.

- odbiér pogwarancyjny.
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Odbior robot zanikowych i podlegajgcych zakryciu ma by¢ przeprowadzany dla tych elementow i rodzajow
robot, do ktorych dostep do nich zanika w wyniku dalszego postepu robét.

Odbioru robét zanikowych i podlegajacych zakryciu dokonuje, po wczeSniejszym zgtoszeniu takiej
konieczno$ci przez Kierownika budowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego, stosownym wpisem do
dziennika budowy potwierdzajacym prawidtowe wykonanie robdt, zgodnoSci wykonania prac z projektem.

Odbiér kohcowy robdt i catego przedmiotu zaméwienia polega na finalnej ocenie wykonania przedmiotu
zamOwienia i robot budowlanych. Zakonczenie robét oraz gotowost do odbioru koncowego robét i catego
przedmiotu zamowienia bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie
Zamawiajacego. Komisja odbierajgca roboty i caty przedmiot zamdowienia dokona ich oceny na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
opracowana dokumentacjg projektowa. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robot
i przedmiotu zamowienia jest Protokdt Odbioru Kohcowego.

Do odbioru koncowego robdt i przedmiotu zamdwienia Wykonawca jest zobowigzany przygotowat
nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa dokumentacje, jeSli zostanie
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

dokumenty potwierdzajace skuteczne zgtoszenie robdt we wtasciwym organie administragji
architektoniczno-budowlanej,

atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodno$ci wbudowanych materiatow,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

- dziennik budowy,

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym, zgtoszeniem
robot, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,

- dokumentow rozliczeniowych z Podwykonawcami (jezeli bedg zgtoszeni Zamawiajgcemu),

- dokument powykonawczy obiekfu wraz z naniesionymi zmianami w trakcie budowy pofwierdzony przez
Projekftanta, Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego,

- karty przekazania odpadow,

- karty gwarancyjne

- inne wymagane przepisami prawa.

- wymienione w koncepcji dokumenty (jak instrukcje uzytkowania, instrukcje pielegnacji itp.)

W przypadku, gdy Komisja odbiorowa uzna, ze roboty i caty przedmiot zamdwienia nie sa gotowe do
odbioru koncowego, Komisja odbiorowa wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robdt i catego
przedmiotu zamowienia. Wszystkie zarzadzone przez Komisje odbiorowa roboty poprawkowe lub
uzupetniajace czynnosci bedg przekazane Wykonawcy pisemnie przez Zamawiajacego wraz z okresleniem
terminu ich wykonania. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie technicznej i wizualnej wszystkich
wykonanych w ramach zamdwienia prac i robot budowlanych pod katem wystapienia i ujawnienia sie w
okresie objetym udzielong przez Wykonawce gwarancjg wszystkich wad lub usterek, zmniejszajacych
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej robét
budowlanych. W terminie do 30 dni od daty uptywu okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powota Komisje

21| 32



do odbioru pogwarancyjnego, ktéra z udziatem Wykonawcy dokona oceny zrealizowanego przedmiotu
zamowienia. Dokumentem dokonania odbioru pogwarancyjnego przedmiotu zamdwienia jest Protokot
Pogwarancyjny Odbioru. Raz do roku, w okresie objetym gwarancja, Zamawiajacy dokonywal bedzie
przegladéw gwarancyjnych, ktorych zakres bedzie tozsamy z czynnoSciami przeprowadzanymi podczas
odbioru pogwarancyjnego. Dokumentem dokonania przegladu gwarancyjnego przedmiotu zaméwienia jest
Protokdt z przegladu gwarancyjnego.

5. Czesc informacyjna
5.1. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

Szczegbtowe wytyczne zamawiajgcego odnos$nie realizacji przedstawione w zataczniku do P.F.U-
koncepcja architektoniczna Gminnego Os$rodka Kultury i Sportu w Zapolicach opracowanego przez
GRID architekci sp z.0.0 z Wroctawia. Projekt a nastepnie realizacja powinna uwzgledniat
zaproponowane w koncepcji rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne oraz wytyczne dotyczace
kolorystyki, materiatow oraz wnetrz. Na etapie poprzedzajgcym przygotowanie przeprowadzono
rowniez inwentaryzacje zieleni, uzyskano niezbedne warunki przytgczenia do sieci, wykonano wstepne
badania geofechniczne wraz z opinig geotechniczng oraz  uzyskano decyzje lokalizacji celu
publicznego. Wszystkie elementy stanowig zatacznik do PFU.

5.2. OSwiadczenie Zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane

Zamawiajacy oSwiadcza, ze dysponuje nieruchomoscig na cele budowlane

5.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem

Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane- tekst jednolity, Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi
zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaC budynki i ich usytuowanie - Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnefrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendéw - Dz.U. 2010 nr 109 poz.
119 z pozniejszymi zmianami

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozaroweqo zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030

- Rozporzadzenie ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U 2003 nr 120 poz.
1126

- Ustawa Prawo zaméwien publicznych.

- Ustawa Kodeks Cywilny.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. Nr 39, poz. 251 z 2007

r., z pozniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 25,
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poz. 150 z 2008 r. z pdzniejszymi zmianami),

-Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko(Dz. U nr 199 z
2008 r. poz. 1227 z pdzniejszymi zmianami )

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (2004, Dz. U. Nr 92, poz. 880 z

pozniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw Dz.U. 2020
poz. 10

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu Sciekow (tekst jednolity, Dz. U. 2001 Nr 72, poz. 747 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow instalacji
mogacych powodowal znaczne zanieczyszczenie poszczegolnych elementdw przyrodniczych albo
Srodowiska jako catosci Dz.U. 2014 poz. 1169

-Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity, Dz. U. 2011 Nr 163
poz. 981 z pozniejszymi zmianami )

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w

sprawie rodzajow odpaddw, ktorych zbieranie lub transport nie wymagajg zezwolenia na prowadzenie
dziatalnosci (2004, Dz. U. Nr 16, poz. 154 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajow odpaddw, ktére
moga byt sktadowane na sktadowisku odpadow w sposob nieselektywny

(2015, Dz.U. Nr 191, poz. 110)

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrze$nia 2020 r. w sprawie standardow emisyjnych dla
niektorych rodzajow instalacji, zrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspdtspalania odpadéw
Dz.U. 2020 poz. 1860

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z L4 listopada 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiarow wielkoSci emisji oraz pomiarow ilosci pobieranej wody (2008, Dz. U. Nr 206,

poz. 1291)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadkow, w ktorych
wprowadzanie gazdw lub pytéw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (2004, Dz. U. Nr

283, poz. 2840)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajow odpadow

lub ich ilosci, dla ktorych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow, oraz kategorii matych i
Srednich przedsiebiorstw, ktore moga prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpaddow (2001, Dz. U. Nr

152, poz. 1735)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorow

dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (2006, Dz. U. Nr 30, poz. 213)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 3 marca 2008 r. w sprawie poziomow niektorych

substancji w powietrzu (2008, Dz. U. Nr 47, poz. 281)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii

objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtownego Inspektora Ochrony Srodowiska (2003, Dz. U. Nr 5,

poz. 58)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkow, w ktorych

uznaje sie, ze odpady nie sg niebezpieczne (2004, Dz. U. Nr 128, poz. 1347)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych- Dz. U nr 2012 poz.
463

Normy:

- PN-B-03264:2002: Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-90/B-03200: Konstrukcje stalowe.
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PN-B-03002/Az2:2002: Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-81/B-03020: Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-B-03150:2000/Az2:2003: Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projekfowanie.
PN-B-06050:1999: Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-B-89/H-84023/06: Stal do zbrojenia betonu.

PN-EN 206-1:2003: Beton.

PN-B-30000:1990: Cement portlandzki.

PN-88/B-30001: Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004: Woda zarobowa do betonu.

PN-63/B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 844-3:2002: Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
PN-82/D-94021: Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatoSciowymi.
PN-EN 10230-1:2003: Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-B-06200:2002: Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Pn-en 10025:2002: Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki

techniczne dostawy.

PN-91/M-69430: Elektrody stalowe do spawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703: Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-68/B-10020: Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996: Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-86/B-30020: Wapno.

PN-EN 13139:2003: Kruszywa do zaprawy.

PN-69/B-10260: |zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245: Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

i cynkowe. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-85/B-04500: Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatoSciowych.

PN-70/B-10100: Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-B-79406:199%: Ptyty kartonowo-gipsowe.

PN-B-10085:2001: Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180: Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B-94000: Okucia budowlane. Podziat.

PN-C-81901:2002: Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe do ogdlnego stosowania.
PN-87/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-B-20130:1999/Az1:2001: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
PN-B-06050:1999: roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-82/B-02000: Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001: Obcigzenia state.

PN-82/B-02003: Obcigzenia zmienne technologiczne

PN-77/B-02011: Obcigzenie wiatrem.

PN-80/B-02000/Az1: Obcigzenie Sniegiem.

PN-82/B-02004: Obcigzenia pojazdami.

PN-S-06100: Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki fechniczne.
PN-B-11111: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
PN-B-11112: Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-S-06102: Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie.
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- PN-S-96023: Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

- PN-B-11213: Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.
- PN-B-11113: Kruszywa mineralne. Kruszywa nafuralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
- PN-HD 60364-4-41:2009; Instalacje elektryczne niskiego napiecia. (ze$t 4-41 Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa. - PN-EN 61140:2016-07; Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym - Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen.

- PN-HD 60364-5-54:2011; Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$t 5-54

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. CzeS¢ 6: Sprawdzanie.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. 75 poz. 609)

- PN-64/B-10400 urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-B-202414:1999 Ogrzewanie i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.

Wymagania.

- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania.

- PN-90/M75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania

i badania.

- PN-91/M-15009 Armafura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne,
Wymagania i badania.

- PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. CzeS¢ 1: Wymagania

i badania.

- PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

- PN-EN442-2:1999/A 1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1).

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw,

armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

- PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakoSci wody.

- PN-89/B-01410 wentylacja i klimatyzacja.

- PN-83/B-03430 wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego

i uzytecznoSci publicznej. Wymagania.

- PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen

w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

- PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynkach.

- PN-B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczenia zewnetrzne.

- PN-68/B-01411 Wentylacja i klimatyzacja, parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

- PN-18/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry Obliczeniowe powietrza
wewnefrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

- PN-16B-0342- Wentylacja i klimatyzacja. Paramefry Obliczeniowe powiefrza
zewnetrznego.

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja-Technologia.
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6. Zataczniki do P.F.U

1. Koncepcja architektoniczna z zatacznikami:

1.1 wyposazenie podstawowe

1.2 Wypesazeniepedstawewe—rucheme (usunigto z zakresu realizacji 02.05.2022)
1.3 Analiza Akustyczna Sali Wielofunkcyjnej i Sali Muzycznej

1.4. Elektroakustyka, Nagtosnienie i wyposazenie Sceniczne

1.5. Plan Klucza

1.6 -1.9 Karty Kolorow

110 Analiza Zagospodarowania Wod Opadowych

2. decyzja lokalizacji celu publicznego dla zadania Rozbudowa i Przebudowa Gminnego Os$rodka Kultury i
Sportu w Zapolicach

3. mapa do celow projektowych
L. opinia geotechniczna

5. Uzyskane na etapie przygotowania koncepcji warunki techniczne i Informacje od gestordw sieci
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